
东进水库坝体南端管理区维修加固工程清单编制说明
1.1工程概况

本工程为东进水库坝体南端管理区维修加固工程。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。
1.2编制依据

（1）江苏省水利厅的《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）；
（2）采用定额: 江苏省水利厅2010年的《江苏省水利工程预算定额建筑工程》,《江苏省水利工程预算定额安装工程》和《江苏省水利工程施工机械台时定额》。 缺项部分参照江苏省相关定额，结合市场调查。

（3）有关设计文件及图纸。

（4）由于本工程现场情况复杂，施工要求高，材料堆场受场地的限制，施工可能会受到行人及行车影响和干扰，发生二次搬运费、施工降效费等相关措施费，投标人应详细勘察现场，并在报价时充分考虑该风险，分摊至各单价中，不另行签证计价。
1.3基础价格

1.3.1人工预算单价
人工工资标准执行[2015]32号文《关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》，工长：11.55元/工时，高级工：10.67元/工时，中级工：8.9元/工时，初级工：6.13元/工时。
1.3.2材料预算价格

主要材料价格参照《常州工程造价信息》2024年2月份材料指导价，缺项部分参照江苏省相关定额或结合市场调查。
1.4费用计算标准及依据

（1）建筑安装工程单价由直接工程费、间接费、企业利润、税金四部分组成，其中直接工程费由直接费、其它直接费、现场经费组成。

（2）直接费：定额基本直接费采用江苏省水利厅2010年的《江苏省水利工程预算定额建筑工程》， 《江苏省水利工程预算定额安装工程》和《江苏省水利工程施工机械台时定额》。
（3）其它直接费率见表1。

表1            　　　　  其它直接费率表

	序号
	工程类别
	计算基数
	费率(%)

	
	
	
	冬季施工增加费
	夜间施工增加费
	安全文明措施费
	其他费

	1
	土方工程
	直接费
	0.44
	0.44
	1.78
	0.33

	2
	石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程
	直接费
	0.42
	0.42
	1.69
	0.32

	3
	堤岸防护工程
	直接费
	0.43
	0.43
	1.71
	0.32

	4
	基础及防渗工程、混凝土、模板及其他工程
	直接费
	0.86
	0.43
	2.16
	0.86

	5
	安装工程
	直接费
	0.84
	0.53
	1.27
	1.27


（4）临时设施费费率及现场经费费率见表2
表2       　　      临时设施费及现场经费费率表                             
	序号
	工程类别
	计算基数
	费率(%)

	
	
	
	合计
	临时设施费
	现场管理费

	1
	土方工程
	直接费
	4.44
	2.22
	2.22

	2
	石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程
	直接费
	5.25
	2.10
	3.15

	3
	堤岸防护工程
	工程防护
	直接费
	5.37
	2.15
	3.22

	
	
	植物防护
	
	4.0
	2.0
	2.0

	4
	基础及防渗工程、混凝土、模板及其他工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77

	5
	安装工程
	定额中的人工费
	40
	18
	22


（5）间接费费率见表3。
表3                    间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基数
	费率(%)

	
	
	
	市区
	县城镇
	其他

	1
	土方工程
	陆上施工土方
	直接工程费（不含价差调整）
	6.13
	6.03
	5.81

	
	
	水利冲挖施工土方
	
	6.2
	6.09
	5.86

	
	
	挖泥船施工土方
	
	5.05
	4.95
	4.74

	2
	石方开挖工程、砂石垫层及砌砖石工程
	
	6.1
	5.96
	5.67

	3
	堤岸防护工程
	工程防护
	
	6.12
	5.99
	5.74

	
	
	植物防护
	
	4.49
	4.24
	3.75

	4
	基础及防渗工程、混凝土、模板及其他工程
	
	7.13
	7.02
	6.79

	5
	安装工程
	定额中的人工费
	46.71
	46.42
	45.85


（6）利润率见表4。
表4                    利润率表

	序号
	费用类别
	计算基数
	利润率(%)

	1
	建筑工程
	直接工程费（不含价差调整）+间接费
	7.46

	2
	安装工程
	直接工程费（不含价差调整）+间接费
	7.46

	
	
	直接费+间接费
	7.46


税金：费率取9％，计算基数为直接工程费+间接费+未计价材料费+利润。

预留金：为不可竟争费,投标单位投标时不可以改变此价格。
1.4 措施费编制说明

1、本工程分类分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑；

2、“环境保护措施”费率按0.5%计取（计算基数为工程量清单计价），结算时按实际费用情况凭票据计算并总额控制，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）；

3、“安全生产与文明工地”中含扬尘管控及廉政文化建设费用，“安全生产与文明工地”费率计1.5%（计算基数为工程量清单计价），为不可竟争费率，并按省水利厅关于印发《江苏水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》通知（苏水规【2017】2号）及专用合同条款约定视检查考核情况结算并总额控制，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）；

4、“工程保险费”列入“通用措施项目”中，工程保险费含“工程一切险”、“第三者责任险”及“工伤保险”，费率计0.6%（计算基数为工程量清单计价），结算时按实际交费情况凭票据计算，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）；

5、“交通工程”含施工场内外交通道路修建与维护，含施工便道、弃土区临时道路等；根据工程周边道路实际情况，投标单位根据现场实际情况及自身情况自主报价、总价包干、结算时不调整。

6、临时工程：措施项目中的临时工程是根据安全文明实施细则的要求内容，并通过安全达标所需的临时工程费用；含施工期周边房屋沉降检测、基坑防护、排水等，结算时按实际费用情况凭票据计算，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）；分类分项工程量清单计价表中未列出明细的临时设施，均在措施项目“临时工程”中考虑；
7、大型施工设备安拆费按项计算，结算时不调整；
8、施工期用水、电及照明系统等相关费用在投标报价中考虑，不再另行计量；
 9、承包人认为工程必需的其它措施费：未计费用。

10、清单描述不详之处自行勘察施工现场，并在相关项目报价内综合考虑；投标人务必认真勘查现场，因施工现场条件限制造成的施工难度及其他不利因素请在报价时充分考虑。
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