小陈庄至平桥路段路灯建设项目

清单与控制价编制说明
工程概况：小陈庄至平桥路段路灯建设项目，具体详见工程量清单。
工程量清单编制依据：施工设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省市政工程计价定额》、2014费用定额及招标文件、跟踪审计标底审核意见等。控制价中材料价格按常州市2024年3月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2024】083号文调整。

三、工程类别详见工程类别单；安全文明施工费暂计基本费、扬尘污染防治费，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行。

四、本项目计价按营改增一般计税法计取。
五、本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，承包人可使用“类似材料、设备品牌一览表”中的同等档次、质量为优等品的其他品牌。
（1）如承包人拟使用同等档次、质量为优等品的其他品牌，须在要求澄清招标文件的截止时间前提出，发包人将对该品牌的性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面进行审查，如该品牌均不低于推荐品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，发包人将补充该品牌至招标文件推荐品牌中，并以招标文件补充文件形式公开发布至所有投标人。
（2）承包人在投标时应明确所选的材料品牌，如果承包人未在投标文件中明确所选的材料、设备品牌，中标后由承包人在发包人提供的“类似材料、设备品牌一览表”中选定一种品牌，经发包人同意后方可使用，且投标报价不作调整。如果承包人选择其他品牌的材料、设备，须经发包人同意后方可使用，且材料、设备价格应由承包人、监理人、发包人、跟踪审计通过市场询价等方式确定，确定的价格应低于承包人的投标报价。
（3）承包人未经发包人同意擅自使用其他品牌的材料、设备，发包人有权要求承包人立即更换，承包人应提供整改方案报监理人审批，监理人在更换后再次进行检查和检验，由此产生的费用、造成发包人的损失和工期延误，均由承包人承担；如发包人不要求承包人进行更换的，材料、设备价格应由承包人、监理人、发包人、跟踪审计通过市场询价等方式确定，确定的价格应低于承包人的投标报价。
（4）承包人采购和使用假冒伪劣的材料、设备，承包人应立即更换，并提供整改方案报监理人审批，监理人在更换后再次进行检查和检验，由此产生的费用、造成发包人的损失和工期延误，均由承包人承担。

	类似材料、设备品牌一览表

	序号
	材料、设备名称
	供应厂家和产地
	备注

	1
	电线、电缆
	类似于上上、远东、熊猫或同等档次的其他品牌
	质量符合设计和规范要求

	2
	电工塑料管等
	类似于中财、伟星、公元、联塑或同等档次的其他品牌
	质量符合设计和规范要求

	3
	配电箱元器件
	类似于人民电器、德力西、正泰或同等档次的其他品牌
	质量符合设计和规范要求

	4
	镀锌钢管
	类似于江苏友发、金洲、银河或同等档次的其他品牌
	质量符合设计和规范要求

	5
	LED芯片
	类似于飞利浦、晶元、欧司朗或同等档次的其他品牌
	质量符合设计和规范要求


