
常州工程职业技术学院部分宿舍卫生间渗水及阳台涂料脱落维修改造工程编制说明

一、本工程编制计价依据：

1、建设单位提供的施工图纸，现场踏勘。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《2014江苏省安装工程计价定额》、《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

3、常建【2014】279号文、苏建价【2016】154号文、常建【2016【94号文、常建【2017】103号文、苏建函价【2018】1298号文、江苏省建设厅【2018】24号文、常建【2019】1号文等相关法律法规文件。

4、材料取价定位：工程材料价格参考2024年5月份除税信息指导价，当月信息价没有则逐月向前,信息价没有的材料或者设备，经采购人或者跟踪审计协商按市场价（除税）乘相应系数计算控制价。

5、人工单价按苏建函价〔2024〕083号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价文件执行。

二、其他说明：

1、本工程所有拆除工程、清洁、保洁、清运垃圾及拆除后可再利用材料，设备，设施等运输至采购人指定地点存储等一切辅助施工费用均已包含在工程量清单内，结算时不作调整。

2、施工时需做好成品保护，临时保护措施等，相关费用已列取，现场具体施工情况由投标人综合考虑不再另行计费。

3、成交单位施工前须送样，由采购人确认后再大批量供货。

4、本工程所有垃圾由施工单位清运至校外费用均已包含在工程量清单内，结算时不作调整。

5、为满足分部分项工程所需的辅材和辅助施工费用均已综合考虑包含在工程量清单内，结算时不作调整。

7、工程量清单规定内容在实施中采购人有权进行删减，同时不予补偿；采购人也有权根据现场情况有权变更，成交单位应根据采购人的变更要求出具变更单，经采购人签字确认后生效。

三、工程措施费，按照下列标准取费。

	序号
	内容
	费率

	
	
	建筑
	安装

	1
	夜间施工增加费
	0.0%
	0.0%

	2
	非夜间施工增加费
	0.0%
	0.0%

	3
	冬雨季施工
	0.0%
	0.0%

	4
	已完工程及设备保护费
	0.025%
	0.025%

	5
	临时设施费
	1.65%
	1.1%

	6
	建筑工人实名制费用
	0.05%
	0.03%


四、本工程的安全文明施工费、各项规费、税金的计取费率为不可竞争费率（计算基数详见相关规定），具体项目及费率取值如下：

	序  号
	内　　　容
	费率

	
	
	建筑
	安装

	1
	安全文明施工费（基本费）
	3.1%
	1.5%

	2
	社会保障费
	3.2%
	2.4%

	3
	住房公积金
	0.53%
	0.42%

	4
	环境保护税
	0%
	0%

	5
	税金
	9%
	9%


