2024年市属公园大中型应急维修—圩墩公园维修项目

工程量清单及招标控制价编制说明
项目概况和编制范围

本项目为2024年市属公园大中型应急维修—圩墩公园维修项目，主要包括包括赏湖木亭整体维修、3组观景长廊维修、塑木平台等，包含但不限于设计图纸及工程量清单范围内的所有内容及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复，详见设计图纸和招标文件的有关内容。

编制依据
委托方提供的设计图纸、设计回复；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
2014年《江苏省建设工程费用定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2009《江苏省房屋修缮工程计价表》等；

常建[2014]279号文 “关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知”；

苏建价(2014)448号文 “省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见”；
苏建价[2016]154号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”；

常建[2016]94号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等规范、文件和要求进行编制；

常建[2017]103号文 “关于进一步规范全市建设工程招投标相关工作的通知”；

常建[2019]1号文 “关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知”；

苏建函价[2019]178号文 “省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”；

[2019]第19号文“省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告”；

常住建[2020]99号“关于转发《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》的通知”；

其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。

工程量清单编制说明

本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报业主现场代表认可的、按图纸和规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由中标单位按监理工程师认可的尺寸断面或依据2014版计价定额的工程量计算规则进行计量，经监理工程师审核后报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

土方工程:投标人应根据现场实际情况、地质勘探资料、招标人要求等因素自行考虑场回填土方场内运输、归堆，回填土土源、外购、运输方式和运距、各单位工程间的运输距离、运输条件及各种干扰等所有因素后自行报价。所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度、含灰率的差异。无论清单特征是否描述，所有土方的场内运输费用必须包含在清单的综合单价内（运输方式、运输距离、运输次数均由投标人自行考虑），结算时不另计算也不作任何调整。土方开挖的放坡系数和工作面宽度按现行清单规范执行，土壤类别、挖土深度、开挖方式（含人工配合及修坡）等，由投标人自行考虑。
本工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，投标人应按此要求报价。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。本工程所有现浇砼构件和预制构件的模板均包含在相应的砼清单项目中，投标人根据设计图纸和施工方案，自行考虑模板的材料、型式、支模高度、构件造型（包括各种平面造型、立面造型）等各种因素，自行考虑现浇砼构件和预制砼构件的模板费用及报价，结算时现浇砼或预制砼相应清单综合单价不作任何调整。
本工程中的钢筋综合报价，各种连接方式（如焊接、搭接、机械连接等）综合考虑在分部分项综合单价内（不另行计量），投标人应根据设计图纸和施工规范、施工方案自行报价。
本工程中各种混凝土垫层、基层、面层须按设计及规范要求，投标人应根据设计图纸、现行施工规范及验收规范、施工方案自行考虑投标报价，无论清单中是否描述，投标人都应将该费用包含在相应清单项目的综合单价内，结算时不另计算也不作任何调整。

投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑材料和机械设备的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法和运输设备，并在投标报价中充分考虑相应的场内场外运输费用，本工程所有材料设备的场内场外运输费用，结算时均不另行计算也不作任何调整。

拆除修复工程：拆除、拆除所需的锯（切）缝、场内归堆及堆场、场内运输等均包含在综合单价中，结算时不另行计算也不作任何调整。拆除项目都必须按保护性拆除的要求执行，因野蛮施工而导致需要保留部分的结构损坏，其修复费用由投标人自行承担。
施工护栏的高度和结构形式必须满足合同条款要求、现场文明施工需要和安全方面的要求（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用），并须按要求设置夜间警示灯、贴反光膜、交通安全宣传图、其他宣传标语、广告、人工草皮铺贴、喷涂、油漆等，以及满足相应规范、文件要求、合同要求及常州市城市长效管理要求，工作内容包括施工护栏的搭建、维护、材料摊销、拆除清理、废弃物的弃置等所有费用。本工程施工护栏，只计量新建数量，施工过程中护栏的拆装迁移、周转费用由投标人自行考虑。
本工程施工地点在各公园不同区域，投标人应充分熟悉现场情况，充分考虑施工所带来的不利因素（如大型机械设备的多次进退场、人工或材料的额外投入、施工护栏的临时迁移或周转等等）优化施工组织设计和施工方案，根据招标单位要求按照相关政策法规组织施工。所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单（包括但不限于“大型机械设备进出场及安拆”等），投标单位在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整。清单描述注明的除外。
扬尘污染防治增加费，按常建[2019]1号文计算。施工过程中必须加强建筑施工扬尘防治工作，严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》和其他扬尘方面的相关规定，在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用。投标人须根据本工程设计图纸、工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定扬尘防治的实施方案，如裸土覆盖、道路硬化、车辆冲洗平台、喷淋降尘系统、雾炮车、临时绿化等措施，并在施工过程中严格执行扬尘染污、扬尘控制的相关规定，相关费用已在安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）中计列，其他扬尘控制及防治费用由投标人自行考虑，结算时不再另行计算也不作任何调整。
总价措施项目清单中的安全文明施工费（含基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的费率计取不得调整，结算时按相关文件规定计取。

暂列金额为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的金额计取不得调整。

本工程执行一般计税。规费、税金项目清单中所列费率均为不可竞争费率。

本工程已按《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（[2019]第19号）计算建筑工人实名制费用，建筑工人实名制设备由承包方自行提供，相关费用由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时费率不作任何调整。

本工程所需水、电费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

投标人有义务保证施工场地、管道在质保期、尤其是汛期内的畅通、无险情，相关费用在投标报价中考虑，不另计量。

投标人应自行认真勘察现场，并在招标文件约定的“投标人要求澄清招标文件的截止时间”内，根据工程现场实际情况、设计图纸、以及投标人的施工组织设计，针对招标文件、招标控制价提出增加和（或修改）已列措施清单项目的质疑，招标人将视情况决定是否调整招标文件或招标控制价。如投标人未在招标文件约定的时限内，要求澄清招标文件，及招标人认为不需要增加和（或修改）已列措施清单项目，则该相关费用视为已包含在投标报价中，不再另行计量。结算时除工程变更引起的措施项目调整或增加以外，不得以措施项目清单错项、漏项为由要求新增措施项目。

本工程施工所需的材料、机械设备、工器具等可能需要进行场内倒运或二次搬运。投标人应根据施工现场情况、设施图纸以及施工组织设计（或施工方案），自行考虑施工所需的材料、机械设备、工具的场内运输与倒运，并在本次投标报价中应充分考虑上述因素所引起的各种相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

投标人须充分考虑施工范围内可能涉及的其它公共设施的保护，如因施工过程中对本工程范围外设施造成损坏，必须原样恢复并承担相应的恢复费用。投标人必须将相应费用包含在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。
投标人须自行考虑因不可抗力所产生的额外费用和其他风险，并将其包含在投标报价中，结算时不另行计算也不做任何调整。

施工图纸、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。工程量清单特征描述与设计图纸描述不一致时以工程量清单特征描述为准，但应符合设计规范、设计说明以及其他现行规范规章的相关要求。
招标控制价编制说明

工程类别：执行修缮建筑工程。
人工单价按苏建函价[2024]83号文件执行。 

材料价格按2024年05月常州工程造价信息除税指导价（缺项向前查找）计算，信息价缺项的材料按市场价计取。

机械费用依据江苏省2014年台班单价。

总价措施费按2014年《江苏省建设工程费用定额》、常建（2014）279号文、苏建价（2016）154号文、常建（2016）94号文、常建[2019]1号文、[2019]第19号文、[2020]第224号文等相关规定计算。

                                                   常州宇洋工程项目管理有限公司
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