
常州市金坛区水北中学沥青场地修建工程
清单、控制价编制说明
一、工程概况

本工程为常州市金坛区水北中学 沥青场地修建工程。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件或自行考察施工现场。
二、编制依据

1、 根据现场踏勘、测量、相关施工规范。
2、 中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额》、  《2014年江苏省安装工程计价定额》、《2014年江苏省市政工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表（2019税率）》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及2016年营改增后相关文件规定结合苏建函价【2019】178号文关于建筑业增值税计价政策调整的通知等规范、文件和要求进行编制。
4、 本项目工程各单位工程规费、税金、安全文明施工费、专业暂估价、预留金等不可竞争费取费详招标清单：
5、材料价格：按2024年5月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入（以上均为除税价）。
6、本工程人工费按苏建函价[2024]83号文执行。
7、本工程采用增值税的一般计税方法；税率9%。
8、控制价应根据13规范、各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息等进行编制，招标控制价即为最高投标限价；该项目控制价让利18%。
9、本次招标范围：详清单内容。
三、计价口径及工程量清单计算说明 ：
   1、本工程所有工作量均按设计图纸及现场实测计算。结算时工程量根据现场实测数据以施工过程中建设方、监理方等现场工程师签字认可的工程量为准。

2、本工程兰心楼前停车场施工范围内的小花园景观地面及绿化全部拆除，其中部分苗木按建设单位意见处理（挖除或移栽等）。
3、 本工程西侧道路估计建设单位意见要求加大拐弯弧度，增加道路面积，具体按设计要求。
4、 根据建设单位有要求在育英楼处破处路面新建一个收水井及双壁波纹HDPE200排水管约18m长，接到原排水井施工完成后C15砼360°护管回填到沥青面层低，面层沥青恢复，路面开挖宽度控制在0.65m内。
5、 根据建设单位有要求新设一条污水管 HDPE200双壁波纹管约60m长，从卫生间接到原污水井，施工完成后C15砼360°护管回填到沥青面层低，面层沥青恢复，路面开挖宽度控制在0.65m内。

6、 校门边停车场原有排水沟更换新盖板采用100mm厚C30钢纤维镂空钢筋砼盖板，其它规格尺寸按原有标准或建设单位意见。

7、 校门边停车场在与新做地面（老道板地面）连接处设置新建排水沟净尺寸400mm宽*500mm深，100mm厚C20砼垫层，240mm厚MU10砼标准砖M10水泥砂浆沟墙砌筑，钢纤维500*600*100mm镂空钢筋砼盖板，盖板两侧沟墙顶C20素砼浇筑与盖板平。

8、 原有路牙拆除，新砌砼仿花岗岩路牙120*250*1000mm。

9、 原道板砖地面拆除后新做沥青路面其中的钢结构简易自行车棚顶及方管檩条拆除，保留柱及横梁；利用原有檩条重新焊接安装，新盖单层彩钢屋面板；所有钢构除锈刷防锈漆及银粉漆面层。

10、 实际施工中因为根据排水走向需要采用SBS改性沥青砼（AC-13C）调整坡度，增加的沥青厚度费用投标单位综合考虑在报价中，结算不在另行计算费用，必须保证沥青最薄处满足设计要求厚度。

11、 与建设单位沟通后明确门牌改造不在本次沥青场地修建范围内；球场栏杆不在本次沥青场地修建范围内。

四、计算规制

本工程所有计算规制均按相关计价定额计算规则执行。
5、 其它要求
1、垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖，并及时外运，外运距，弃场费及有害垃圾的无害化处理费用，由投标人报价时综合考虑在清单相关项目中，不另行签证计算费用。

2、临时用电、用水及配套线缆、控制箱、管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状，费用双方考虑。

3、施工期间如损坏、污染其原有设备，场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

4、投标单位应在投标报价前应进场现场勘查进行报价，所有价格不因施工单位未到现场勘查而调整。

六、未说明部分及详细做法详清单描述。
常州市铭创建设项目管理有限公司
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