焦家村泵站提升改造工程清单编制说明

一、编制依据及原则：

1、编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程预算定额》2010版、《江苏省水利工程设计概（预）算编制规定》（2012版），图纸、设计说明及甲方提供的相关资料。

2、主要材料价格按2024年6月份常州市工程造价信息指导价（除税价）；缺项前推。

3、人工费：水利部分按苏水基【2015】32号文件规定标准执行；市政、土建、安装人工按苏建函价(2024)83号文规定标准执行。

4、措施项目费：环境保护措施按0.5%（按实结算,结算价不得超过投标价）；安全文明措施按2.5%计取，为不可竞争费。临时工程：施工临时用房及施工仓库,临时生产管理及生活设施,办公及生活设施,临时用水、用电及照明系统等，按0.5%；交通工程：施工期间交通维护、由于施工导致的路面损坏维修及其它保证施工所需的交通费用计0.5%；

5、预留金为24597.14元（费率3%，费率不可竞争）；

6、保险费: 含建筑工程一切险、安装工程一切险、人员工伤事故险、人身意外伤害险、第三者责任险）;费率暂计0.46%，凭票据按实结算，以投标价总额控制，为不可竟争费；

7、增值税：按9%计取，一般计税（2019年4月起执行）；

8、本工程总价已经考虑了停电、停水、必要时的自发电、施工场地不足、发包人现场约束、中间验收、成品保护、按发包人要求配合其他单位、接受其他单位配合服务等所需措施和维护产生的一切费用，同时已考虑了相关各种可能影响施工的因素及其所增加的费用，施工单位在投标报价中予以充分考虑，不再另计费用。

二、编制说明：
1、本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算与支付应以监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。

2、本工程中砼均采用商品砼，输送及浇筑方式自行考虑，本工程砂浆均为预拌砂浆。

3、本工程材料、砼、预制件及构配件均充分考虑了现场运输及短驳费用。
4、本清单所列工程数量计价表中未列出的明细的临时设施，均在措施项目费

“临时工程”中考虑。

5、除明标以外所有以“项”为单位的分项工程均按总价承包，结算时不调整。

6、本工程所用模板不单独列项，费用包含在相关项目单价中。

7、土方部分编制说明：现场挖土、回填土部分均已考虑土方场内短驳，土方回填的材料符合设计要求的黏土回填，压实系数不小于0.91，材料来源综合考虑，包含在综合单价内，后期不做调整；土方外运中弃土区落实及运距由施工单位自行考虑，含在投标标价中，甲方不提供，弃土区的占有费用、环保水保费及复垦费含在投标标价中。

8、凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；清单描述与设计图纸不相符的，以清单描述为准。
