
常州市政府采购合同

合同编号：竞磋JSXD2023-020号
项目名称：朱林镇零星工程项目
采购人：常州市金坛区朱林镇人民政府
成交供应商：江苏华源建工集团有限公司
签订日期：2024年1月
常州市工商行政管理局

常  州  市  财 政 局
第一部分 合同协议书
采购人（以下简称甲方）：常州市金坛区朱林镇人民政府
乙方（以下简称乙方）：江苏华源建工集团有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：朱林镇零星工程项目
2.工程地点：朱林镇 
3.工程内容：建设单位拟发包的施工单项合同预算价在10万元以下的工程施工（包含唐王、西岗集镇），包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、竣工验收、质保期和招标文件所要求的相关服务等全部内容。各村委项目不在此招标范围内。
4.工程承包范围：按甲方的要求。
二、合同工期：
单项工程工期：每一单项工程的工期按建设单位要求。
三、质量标准
工程质量符合  合格  标准。
4、 签约合同价：269万元。
固定结算费率=中标价/380*100%
5、 项目负责人
乙方项目负责人：  
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2024年1月签订。
十、签订地点
本合同在常州市金坛区朱林镇人民政府签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自除法律另有规定或合同另有约定外,甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上盖章后,合同生效。
十三、合同份数
本合同一式 陆份，均具有同等法律效力，甲方执贰 份，乙方执  贰份。
甲方：常州市金坛区朱林镇人民政府          乙方：江苏华源建工集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
地  址：                                  地  址：                     
邮政编码：                                邮政编码： 
法定代表人：                              法定代表人： 
委托代理人：                              委托代理人：       
电  话：                                  电  话：  
电子信箱：                                电子信箱： 
开户银行：                                开户银行： 
账  号：                                  账  号：
日  期：                                  日  期：
第二部分  通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用条款》 
第三部分  专用条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：    /  ；
资质类别和等级：  /  ；
联系电话：   / ；
电子信箱：   /  ；
通信地址：    /   。
1.1.2.5 设计人：
名    称：     /   ；
资质类别和等级：    /   ；
联系电话：    /    ；
电子信箱：   /    ；
通信地址：    /   。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程。
1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：无 ；
甲方提供国外标准、规范的份数：无；
甲方提供国外标准、规范的名称：无 。
1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /    。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（9）其他文件。
1.6 图纸和乙方文件

1.6.1 图纸的提供
甲方向乙方提供图纸的期限：开工前7天；
甲方向乙方提供图纸的数量：贰套，乙方可自费复印更多份数（如甲方无图纸请忽略）；
甲方向乙方提供图纸的内容：提供经审图合格的全部施工图纸（如甲方无图纸请忽略）。
1.6.4 乙方文件
需要由乙方提供的文件，包括：包含但不限于甲方和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料、竣工后提供竣工图等；
乙方提供的文件的期限为：甲方提出要求7天内；
乙方提供的文件的数量为：一式肆份；
乙方提供的文件的形式为：纸质和电子文件；
甲方审批乙方文件的期限：乙方提供相应文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定
乙方应在施工现场另外保存一套完整的图纸和乙方文件，供甲方、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1甲方和乙方应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 甲方接收文件的地点：现场办公室；
甲方指定的接收人为：甲方代表或其授权代表。
乙方接收文件的地点：现场办公室；
乙方指定的接收人为：项目负责人或其授权代表。
监理人接收文件的地点：现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按甲方要求执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。
关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方所有。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：由甲方和监理人提供的图纸和其他文件未经甲方许可，乙方不得用于或转给第三方，为此乙方自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务，如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以甲方的决定为准。
1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：归乙方所有。
关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： / 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。
2. 甲方
2.2 甲方代表
甲方代表：
姓    名：              ；
身份证号：  /  ；
职    务： /  ；
联系电话：              ；
电子信箱：  /   ；
通信地址：  / 。
甲方对甲方代表的授权范围如下：按甲方要求执行 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于甲方移交施工现场的期限要求：按甲方要求执行  。
2.4.2 提供施工条件
关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：
1、若乙方在施工过程中盗用消防水，所产生的相应责任都由乙方承担；
2、本施工用水、电由乙方自行承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
甲方提供资金来源证明的期限要求：  /  。
甲方是否提供支付担保：否 。
甲方提供支付担保的形式：无。
3. 乙方
3.1 乙方的一般义务
3.1.1乙方提交的竣工资料的内容：包括但不限于提交符合甲方、城建档案馆和质检监督部门要求的竣工图及竣工资料；并提交完整的结算资料 。
乙方需要提交的竣工资料套数：一式肆份。
乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方自行承担。
乙方提交的竣工资料移交时间：根据验收进度，据甲方指令于三个工作日内提供竣工资料。
乙方提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。
3.1.2乙方应履行的其他义务：
1、乙方在本合同生效后7天向监理、甲方提供施工组织设计和施工总进度计划，监理、甲方在7天内予以回复。施工组织设计和施工总进度计划经各方确认后，乙方应于2天内向各方提供正式的施工组织设计和施工总进度计划。 
2、乙方须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规定，由乙方办理有关交通、环卫、环保等手续，并承担相关费用，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因乙方责任造成的违约责任和赔偿。 
排污管理：乙方自行办理排污许可证，费用由乙方承担； 
噪声管理：乙方自行办理夜间施工许可，费用由乙方承担；施工噪声引起的纠纷由乙方自行解决； 
垃圾管理：乙方自行办理垃圾弃置许可，费用由乙方承担； 
公共道路占用（若有）：乙方办理占用手续。 
3、施工场地清洁卫生的要求：按照省、市文件规定的相关要求执行，达到文明工地标准。且施工人员进场必须规范着装（包括安全设备、设施）、禁止在非规定地点吸烟、大小便、倒垃圾，违者将按甲方施工过程中的相关管理办法或制度承担违约金。 
4、高（中）考、节假日、市内有关方面重大活动期间或甲方需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，乙方应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成乙方损失，但甲方将不承担乙方的任何损失。 
5、乙方要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故影响道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。乙方负责与交警、城管、市政等有关部门联系解决在交通线路上布限速、禁停等标志、标牌，并根据有关部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由乙方承担。 
6、乙方应与其他专业承包队伍做好协调、配合工作。乙方必须提供施工进度计划表，明确甲方指定供应商在各区各层各部位的进场施工、供货时间，在经监理、甲方批准后，乙方应严格按照批准的施工进度安排甲方指定供应商进行施工、供货。由于乙方未能及时提供施工条件或配合甲方指定供应商进行施工、供货，而造成的工期延误和损失，由乙方承担全部责任。
 7、现场具备施工条件后，乙方应按要求的进度完工；施工过程中由乙方自行解决水源和电源接驳点，费用已包含在报价中。 
8、乙方应保证甲方支付的工程款专款专用，不得拖欠民工工资；且按照相关规定向有关部门交纳民工工资保证金。乙方必须按国家和地方规定，与每一位建筑工人签订用工合同，及时足额发放工人工资。否则，乙方同意甲方直接用工程款补足工人工资。并且甲方有权单方面终止合同，并追偿工期违约和信誉等损失。如出现民工至甲方办公室或相关政府部门聚众围堵现象，或进行媒体曝光，每出现一次乙方需向甲方支付违约金5万元。 
9、如施工现场发生打架斗殴等治安事件，经公安机关立案，每出现一次乙方需向甲方支付违约金5万元。 
10、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，乙方不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用，必须安全文明施工。 
11、本合同工程竣工验收之前，乙方须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门现行要求编制整理竣工资料和竣工图一式肆份（其中应有贰套盖有审图章的竣工图），移交给甲方和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由乙方承担。 
12、在甲方提供了符合规定的开工手续后，乙方应具备维护施工现场正常施工秩序的能力，防止施工过程中的“扰民”和“民扰”；在工程建设过程中，乙方对外发生的任何纠纷与交涉以及造成的损失，均由乙方自行解决并承担相应费用，甲方不承担任何责任；如需甲方进行协调，则协调发生的费用由乙方承担。因对外纠纷或其他人员阻挠而延误的工期不予顺延。
 13、因乙方违规或违约等原因导致甲方下发通知单（不含联系单），则乙方需向甲方支付违约金3000元/次，并且甲方有权从应付工程款中扣除。
  14、不允许开挖道路红线以外两边的土方，一经发现，乙方支付违约金5万元/次；以监理或甲方现场照片为准。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：张滢婷；
身份证号：320405198404132523；
建造师执业资格等级：市政公用工程二级；
建造师注册证书号：苏232101013161；
建造师执业印章号：  /  ；
安全生产考核合格证书号：苏建安B（2011）1004149；
联系电话： / ；
电子信箱：   /  ；
通信地址：    /   ；
乙方对项目负责人的授权范围如下：代表乙方行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：(1)项目负责人每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于8小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议。(2)技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于8小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会及其他会议。
乙方未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：由乙方承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由甲方与监理人对项目负责人进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，乙方向甲方支付违约金2000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，项目负责人不到场支付2000元/次的违约金，迟到200元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金，若乙方拒不整改，甲方有权解除合同，将乙方清退出场，解除合同的同时不免除乙方应当承担的上述违约责任。
3.2.3 乙方擅自更换项目负责人的违约责任：本工程中标的项目负责人不得更换，如乙方擅自更换，需承担违约金5万元且甲方有权解除合同。如确有特殊原因需更换项目负责人，意外事故及突发重病，需经甲方同意且更换后的项目负责人资历条件不得低于原中标项目负责人。
3.2.4 乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：甲方有证据确认本工程中标的项目负责人无法胜任或者不能积极配合监理人及甲方正常工作的，经甲方提出后，必须在 3日内调离本工程，同时乙方应在 3 日内用甲方批准的项目负责人代替上述调离的中标项目负责人，否则向甲方支付 1000元/天违约金；若拒不整改，甲方有权解除合同，将乙方清退出场，解除合同的同时不免除乙方应当承担的上述违约责任。
3.3 乙方人员
3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有证据确认本工程投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员无法胜任或者不能积极配合监理人及甲方正常工作的，经甲方提出后，必须在3日内调离本工程，同时乙方应在 3 日内用甲方批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员，否则向甲方支付1000元/人天违约金。
3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。
3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：甲方要求投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员到位，中途若更换，须经甲方同意；若擅自更换，需承担违约金，技术负责人5万元、其余人员1万元/人(属意外事故或突发重病的除外)且甲方有权单方解除合同。
乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由甲方与监理人对本工程投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员进行考核，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，乙方向甲方支付违约金500元/天；规定参加工程例会必须准时到场，技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员不到场支付1000元/次的违约金，迟到200元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况若连续超过两次，按照上述标准的双倍支付违约金。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：/。
主体结构、关键性工作的范围：  / 。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  /  。
其他关于分包的约定：   /   。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   /  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
3.7 履约担保
乙方是否提供履约担保：提供履约担保。
乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金的退还：所有工程竣工验收合格后无息退还。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同执行。
关于监理人的监理权限：按监理合同执行。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按监理合同执行 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名： /  ；
职    务：   /  ；
监理工程师执业资格证书号： / ；
联系电话：  /   ；
电子信箱：  /   ；
通信地址：  /  ；
关于监理人的其他约定：按监理合同执行。
4.4 商定或确定
在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：
（1）另行协商；
（2）     /   ；
（3）    /    。
5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量目标为合格。
关于工程奖项的约定：   /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。
（2）乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由乙方承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：乙方应采取必要的治安保卫措施，并承担因乙方因该项工作不力而造成的相应损失。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）本工程乙方必须按文明工地标准进行管理，乙方必须服从甲方制定的有关现场安全文明管理规定，并服从甲方、监理的统一管理和协调。乙方应按照甲方、监理要求制定现场安全文明管理制度，并落实各项制度的运行。结算时安全文明施工费费率按工程所在地造价部门核定费率计取。
（2）乙方应保证施工现场符合工程当地建设、规划、环保及城管部门文明施工的有关规定，承担因其自身违反有关规定造成的损失和违约责任。 
（3）施工场地清洁卫生的要求：遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约责任；临时设施的搭设需经监理人和甲方批准，并按标准化、文明现场的要求设立标语、标牌，保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，并承担相关费用。 
（4）乙方必须严格按照当地建设主管部门的要求，有效控制工程施工扬尘，如发生投诉及主管部门追责，每次由乙方向甲方支付1万元违约金，从乙方工程款中直接扣除。 
（5）现场生活区与办公区分隔管理，施工现场预制加工区与施工区域分隔；施工区域封闭管理，基坑应做好四周场地硬化、排水沟及护栏的设置、维护、保管、拆除等工作，并承担因其自身原因造成的损坏恢复责任。 
（6）在施工过程中不得对园区内现有的道路未经有关政府部门的批准进行破坏、占道使用、或造成污染经监理及甲方单位签字认定后，每次除处10000元的违约金以外，还需要及时修复及清理干净否则甲方有权叫其他部门进行修复及清理所产生的费用从工程款中扣除。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：另行协商。
7.工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。
甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到乙方报送的施工组织设计后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到乙方报送的相关进度计划后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于乙方提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表。
关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
7.3.2开工通知
因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。
7.5 工期延误
7.5.1 因甲方原因导致工期延误
（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形：由于甲方原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经甲方同意，工期可顺延。
7.5.2 因乙方原因导致工期延误
因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因乙方原因引起的工期延误按结算价每天以万分之二罚款（本工程实行全过程工期控制）。
因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同价款的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款执行；
（2）      /       ；
（3）     /        。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： /。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：
（1）甲方供应的材料设备，乙方派人参加清点后由乙方妥善保管，发生丢失损坏，由乙方负责赔偿。
（2）乙方提供的材料和设备： 
乙方应在材料、设备进场前7天向监理人申报相关资料，监理人在收到申报资料3天内完成审批。
（1）除甲方供应或甲方定价乙方供应材料外，乙方应按照本合同约定及设计和有关标准要求采购由乙方负责采购的材料，采购前应向监理工程师提供产品合格证明和样本、样品（可进行封样的），并在材料到货前24小时通知监理工程师初检。乙方对材料质量负责，乙方提供的材料不符合要求时，甲方保留甲方供应或甲方定价乙方供应材料的权利。 
（2）主要材料供应商由乙方自行选择，但须得到甲方、监理人的认可。未经甲方、监理人的决定或认可，乙方不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则，由乙方自理。具体事宜由乙方与材料供应商签订的供应合同中明确，供应合同中明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点、下力方式。 
（3）甲方、监理人对材料供应商的决定或认可并不解除乙方应负的质量、工期的责任，也不解除乙方对材料应负的责任。乙方采购的材料与设计或规范要求不符时，乙方应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 
（4）乙方采购的材料在使用前，乙方首先进行自检，并做自检内容记录，此外还应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工程师对检验过材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，若检验或试验不合格，其费用由乙方承担。 
（5）因发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料，致使工程不符合合同规定的质量要求，乙方应按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购，乙方承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。 
（6）材料供应商与乙方的材料供应量按材料供应商与乙方双方共同签认的实际供应数量进行计量。甲方有权监督乙方与材料供应商的合同履行情况，若乙方不按合同规定支付材料款，甲方有权从应支付给乙方的任一款项中扣除该部分并支付给材料商。 
（7）乙方需要使用代用材料时，应向监理工程师提出使用代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，经监理工程师审核并报甲方代表批准后才能使用，由此增减的合同价款根据工程申报单、现场签证于工程竣工结算时一并结算。甲方的批准并不能解除乙方对代用材料的质量和使用代用材料引起的不良结果的责任。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存


需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
①本工程使用的所有材料的质量及检验资料须达到设计要求及国家现行验收规范； 
②本工程所有材料材质、品牌、规格、型号、价格、颜色须经甲方书面确认后方可采购； 
③本工程使用的材料均由乙方负责采购，但须经监理和甲方的认可后方可采购。
④材料进场前，乙方应及时向监理工程师提交质量证明材料和《工程材料进场报验单》，经验收合格并签署同意意见后，方能进场使用。材料未经验收或验收不合格，乙方擅自用于工程的，除立即返工外，并处5000元/次违约金。 
⑤材料首次进场时验收合格，但后期同种材料进场时若出现以次充好或串换等现象时，如已用于工程的，除立即返工外，并处5000元/次违约金；未用于工程的，除立即退场外，并处5000元/次违约金。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，甲方有权自行处理。 
⑥如甲方或质监部门另行要求检测的，送检合格，检测费用由甲方承担；送检不合格，检测费用由乙方承担，不合格材料由监理标识后，限时运出场外。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按甲方要求执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: /
10.5乙方的合理化建议
监理人审查乙方合理化建议的期限：/。
甲方审批乙方合理化建议的期限：/。
乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /  。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目
乙方直接实施的暂估价项目的约定：   /   。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：     /    。
专用合同条款①乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
②乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
③乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /  。
12. 工程结算方式：
12.1结算原则
1.工程量按经甲、乙双方确认的工程量。
2.套用2014年《江苏省市政工程计价定额》、2013年《江苏省市政设施养护维修定额》及相关取费标准。前述定额有缺项的可参照2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》等相应工程计价定额；无法套用计价定额的，由甲、乙双方协商确定。
3.人工按实施期间的政策规定、材料价格按工程实施期间的常州信息指导价（无信息价的按经甲、乙双方确认价格且同等让利，材料价均为除税价）并按中标让利率进行让利（中标让利率=（1-中标价/380）*100%。
4.安全文明施工措施按基本费、扬尘污染防治增加费计取。
5.按本款上述1~4条计算出的工程审计总价乘以固定结算费率得出工程结算审定价，即：工程结算审定价=工程审计总价*固定结算费率。（注：固定结算费率=中标价/380*100%）
6.所有涉及工程结算的（隐蔽）签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目组）三方的签字和盖章及跟踪审计部门的签字或盖章，必要时需增加设计单位签字，方可作为竣工结算的依据，（隐蔽）签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量和签证的时间。
7.本项目为单个预算金额在10万元以下的工程，工程小额、零星，采用按实结算的方式，固定结算费率=中标价/380*100%。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： /。
预付款支付期限： /。
预付款扣回的方式：   /   。
12.2.2 预付款担保
乙方提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为： /。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，乙方实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：   /   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定及其他：
1.关于付款周期的约定：各单项工程完工经验收合格后按季度进行工程量计量、按年度进行付款。
（1）工程经审计后付至审定价款的50%；
（2）第一次付款满12个月后付至审定价的80%，
（3）第一次付款满24个月后结清余款。
注：1）每次付款前乙方需向甲方提供等额的正规发票。
2）每次付款时扣除当期发生的违约金。
3）工程履约保证金及工程款均不计息。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： / 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送甲方的期限：/。
甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限： /。
（2）甲方支付进度款的期限：/。
甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：根据政府相关部门颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图，在竣工质量验收（俗称竣前验收）之前经监理及甲方认可后移交给甲方，若乙方未能及时移交，竣工质量验收延后，直至乙方完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他一切损失由乙方承担。
甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
乙方向甲方移交工程的期限：根据甲方要求执行。
甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据甲方要求执行。
乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
乙方完成竣工退场的期限：工程移交后7日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
乙方提交竣工结算申请单的期限：/。
竣工结算申请单应包括的内容：/。
14.2 竣工结算审核
甲方审批竣工付款申请单的期限：  / 。
甲方完成竣工付款的期限： / 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
乙方提交最终结清申请单的份数： / 。
乙方提交最终结算申请单的期限： /。 
乙方提交最终结算申请单的期限：乙方提交完整的结算资料的时间、要求及相关违约责任：竣工验收合格后 90 日内。结算文件的编制要求参照建设单位的要求实施，如未按此规定时间提供按1000元/天支付违约金 。如影响工程款支付，承包方自行负责。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  / 。
（2）甲方完成支付的期限：  /  。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。
15.3.1 乙方提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ； 
（2）审定价的3%的工程款；
（3）其他方式: /  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: /   。
关于质量保证金的补充约定：  /  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：乙方收到保修通知后2小时内到达工程现场。
16. 违约
16.1 甲方违约
16.1.1甲方违约的情形
甲方违约的其他情形：/。
    16.1.2 甲方违约的责任
甲方违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /  。
（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。
（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /   。
（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。
（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。
（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：  /  。
（7）其他：  /   。
16.1.3 因甲方违约解除合同
乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。
16.2 乙方违约
16.2.1 乙方违约的情形
乙方违约的其他情形：
（1）乙方必须遵守甲方发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括甲方委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。乙方如不执行上述各类文件，视为违约，并且甲方将向乙方追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。 
   （2）乙方不得以任何理由拒绝甲方提出的关于工程设计变更施工及其他图纸以外零星项目施工的要求，否则将按30000元/次支付违约金（由监理单位确认后经甲方认可直接从工程款中扣除）。
16.2.2乙方违约的责任
乙方违约责任的承担方式和计算方法： / 。   
16.2.3 因乙方违约解除合同
关于乙方违约解除合同的特别约定：/ 。
甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/ 。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后 120 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：乙方必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则甲方有权从工程款中代扣缴。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  /  。
乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：乙方自理 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /   。
选定争议评审员的期限：    /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。
其他事项的约定：   /  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 金坛区人民法院起诉。
21. 补充条款
1.项目现场实际人员与投标文件中的施工项目部组成人员不符合的，发包方有权考虑并提出终止全部或部分合同。 
2.发生临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，甲方不另行增加费用；
3.乙方应充分了解其他专业工程施工过程中可能存在的对本工程的不利影响，并采取切实保护措施，防止本工程遭到破坏。同时，乙方应充分了解本工程施工对其它专业工程、周围地下管线和临近建筑物、构筑物可能存在的不利影响，并采取有效保护措施，防止本工程施工破坏其它工程或周边环境和设施，若发生甲方不另行增加费用。
4.乙方现场塔吊、物料提升机、施工电梯必须合理布置，数量应当满足施工进度要求；并应服从甲方和监理为工程总体施工组织所提出的协调意见。 
5.乙方必须确保材料、劳动力、施工机械等资源投入，满足各施工阶段施工需求，确保施工进度计划的工期节点。 
6.竣工时乙方负责进行全面清理，包括清洁所有已完成的各专业工程及设备（各专业工程承包商须在专业工程竣工交付前自行完成自身工程范围清洁工作）。
乙方应在工程竣工前及时将临时设施（含临时围墙、临时道路、塔吊基础、施工电梯基础等）及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），清理标准应获得甲方及监理认可。如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方可安排第三方完成，按实际发生费用从乙方工程款中直接扣出，影响工期的责任由乙方承担。 
若因施工进度及现场协调要求需拆除临时设施或施工设备，乙方应当按照甲方和监理的指令按时完成，费用已包含在本合同中。 
乙方负责现场的垃圾清运工作，未及时清理，乙方需承担10元/㎡的违约金。
7.乙方应对施工过程中产生的任何侵权行为（含噪音、环境污染等对第三人产生的侵权）承担责任并赔偿损失。 
8.施工过程中如因质量、安全文明或环境保护以及其它问题而遭受规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，乙方除立即整改外，还应承担0.5万元/次的违约金。由于乙方原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程或甲方带来负面影响的，每次由乙方承担1万元违约金。乙方施工过程中对监理提出的质量、安全文明或环境保护的整改要求，乙方48 小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，乙方承担0.5万元的违约金。如乙方拒不执行建设行政主管部门、甲方和监理指令的，乙方将按1万元/次承担违约金，并追究相关责任。因乙方原因导致本工程出现质量、安全责任事故的，乙方承担1万元/次违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。 
9.所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关资质要求，并应持证上岗。在特殊工种施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，按100元/人次承担违约金，累计10 次则停工整顿。
10.若因甲方上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程暂停时，甲方只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与乙方办理结算，其它违约责任双方自行协商解决。 
11.按甲方和监理的要求，关键工序及重点必须样板先行。 
12.作为有经验的乙方，乙方有责任积极对本工程各系统完整性和为达到设计、功能、使用要求而进行细化、深化，且符合国家和地方标准，并将深化图纸经设计、审图机构（如有）等审核后用于施工生产。 
13.在合同履行期间乙方应遵守廉政制度。如乙方的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂、行贿的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付50 万元的违约金；如乙方向本工程相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付行贿额10 倍的违约金。 
14.竣工结算文件备案执行“常建【2017】235号“及”常建规【2017】4号”
15.所有违约金甲方有权从当期应付工程款中扣除。
16.农民工工资管理，具体按相关文件执行。
17.年度合同内的所有工程均不得转包。
18.每一单项工程需单独与甲方签订合同协议书。
19.本工程结算价款以审计单位的审定价为准。
20.关于结算审核费：本工程结算审核的核减费费率在8%内（含8%）该工程审计费由甲方承担。如12%≥核减费费率＞8%时，该工程审计费由双方各承担一半；核减费费率＞12%时，该工程审计费由乙方承担。以上分段费用不累进。
21.未尽事项，双方协商决定。
甲方(公章)：常州市金坛区朱林镇人民政府    乙方(公章)：江苏华源建工集团有限公司                 
地  址：                                  地  址：                       
法定代表人：                              法定代表人：             
或委托代理人：                            或委托代理人：             
日  期：                                  日  期：
附件1：    
工程质量保修书
甲方：常州市金坛区朱林镇人民政府
乙方：江苏华源建工集团有限公司

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。　
一、工程质量保修范围和内容
　　乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　 
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．本工程质量保修期约定为2年
8．其他项目保修期限约定如下：                                                                                
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
4．质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                             。
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方(公章)：常州市金坛区朱林镇人民政府    乙方(公章)：江苏华源建工集团有限公司                 
地  址：                                  地  址：                       
法定代表人：                              法定代表人：             
或委托代理人：                            或委托代理人：             
日  期：                                  日  期：
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