
金坛国家现代农业产业园指前稻米繁种中心之育种科研基地设施采购清单编制说明

一、工程概况

本工程为金坛国家现代农业产业园指前稻米繁种中心之育种科研基地设施采购，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。
二、编制依据

1、根据上海易芯工程设计咨询有限公司设计的图纸；

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》；

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）等；

5、取费标准按苏建价[2016]154号文执行，苏建函【2019】178 号文。并按增值税一般计税方式；

6、安全文明施工措施费等按“江苏省建厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第24号”执行；

7、建筑工人实名制费用按江苏省建设厅【2019】第19号文执行；

8、其他相关政策性文件。
三、编制说明
1、土方开挖前首先摸排清楚地下管线情况，制定合理的开挖方案，以免危及相邻管线、构（建）筑物的安全。基坑基槽开挖时应严格控制标高严禁超挖。无论采用何种开挖方式均执行投标单价，开挖方式改变结算时不调整综合单价。

2、水泥砼考虑商品砼,不管清单特征是否描述，均按商品砼计价。砂浆采用预拌砂浆。

3、材料堆放场地：承包人自行考虑布置堆放场地，该费用投标人应包含在投标费用中，结算时不调整；

4、材料二次搬运、超运距费用应包含在分部分项综合单价报价中，结算时不调整；

5、由于地下管线较多投标单位应认真勘察现场，采取必要的措施保护各管线。增加的费用应包含在各投标综合单价中，结算时不调整；

6、由于本工程位于农村各投标单位应认真勘查现场，并结合现场实际情况审慎报价，因施工现场条件限制造成的施工难度及其他不利因素请在报价时充分考虑；
7、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，投标报价以工程量清单为准。如需深化设计内容涉及的费用含在报价中，不另行计算；

8、本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

	工程

名称
	安全文明施工基本费
	省级安全文明施工增加费
	扬尘污染防治增加费
	夜间施工
	冬雨季施工
	已完成工程计设备保护
	临时设施
	实名制费用
	智慧工地费用
	社会保障费
	公积金
	税金

	土建
	3.1
	
	0.31
	0.08
	0.18
	0.05
	2
	0.05
	
	3.2
	0.53
	9

	土建
	1.5
	
	0.21
	0.08
	0.09
	0.05
	1.3
	0.03
	
	2.4
	0.42
	9


本清单所列工程数量是根据现行情况估算的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算支付的依据。结算及支付应以审计、监理、发包人共同认可的工程数量为依据。工程数量的变动不影响和降低合同的效力、不增加任何索赔费用，也不免除承包商按规定标准施工和缺陷维修的责任。

施工用水电的接入点在措施费中综合考虑结算时不调整。

电气系统所有涉及暗配的管道无论清单是否描述，均已包含相应的开槽、布管、抹砂浆修复开槽等全部工序。

施工界面按最终现场要求为准。

江苏利诚全过程工程咨询有限公司
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