华云路（青洋北路-华阳南路）电力管沟工程
工程量清单及招标控制价编制说明

项目概况和编制范围

项目概况：本项目为华云路（青洋北路-华阳南路）电力管沟工程，路线起点为现状青洋北路，向东分别于规划典阳路及规划华阳西路交叉口，终点为规划华阳南路，路线全长约758米。本次招标内容为供电工程。
本工程主要包括供电管道的开挖铺设安装等，其余见设计图纸和招标文件的有关内容。

编制依据

委托方提供的设计图纸、设计回复；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、
2014年《江苏省建设工程费用定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》

常建[2014]279号文 “关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知”；

苏建价(2014)448号文 “省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见”；

苏建价[2016]154号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”；

常建[2016]94号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等规范、文件和要求进行编制；

常建[2017]103号文 “关于进一步规范全市建设工程招投标相关工作的通知”；

常建[2019]1号文 “关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知”；

苏建函价[2019]178号文 “省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”；

[2019]第19号文“省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告”；

常住建[2020]99号“关于转发《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》的通知”；

其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。
工程量清单编制说明

工程类别：详见招标控制价单位工程。

本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报业主现场代表认可的、按图纸和规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师审核后报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

土方工程:投标人应根据现场实际情况、地质勘探资料、招标人要求等因素自行考虑场回填土方场内运输、归堆，回填土土源、外购、运输方式和运距、各单位工程间的运输距离、运输条件及各种干扰等所有因素后自行报价。所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度、含灰率的差异。无论清单特征是否描述，所有土方的场内运输费用必须包含在清单的综合单价内（运输方式、运输距离、运输次数均由投标人自行考虑），结算时不另计算也不作任何调整。土方开挖的放坡系数和工作面宽度按现行清单规范执行，土壤类别、挖土深度、开挖方式（含人工配合及修坡）等，由投标人自行考虑。原地面以上非适用性材料堆方包含挖、装、运，在余方弃置中综合考虑，挖方子目中不再计量。
本工程土方开挖前首先摸排清楚地下管线情况，制定合理的开挖方案，以免危及相邻管线、构（建）筑物的安全。基坑和沟槽开挖时，应严格控制机械挖土标高，严禁超挖，并适时采用人工挖除、人工配合进行清理修坡。投标人必须充分考虑各种相关费用并包含在相应投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。
余方弃置综合单价必须包含装车、运输、堆放处置、建筑垃圾（或土方）弃置费（包括但不限于弃土费、城管部门的手续费）等所有相关费用。

本工程除清单特征注明以外，所有回填清单，均应包含回填材料的采购、场内及场外运输、装卸等全部工作内容。
本工程所有灰土，由投标人自行考虑拌和方式和拌和地点，并在投标报价中自行考虑所有相关费用，结算时不再另计也不作其他任何调整。

本工程所有涉及石灰土的工程量清单（沟槽灰土回填等），工作内容均包括消解石灰，投标人须自行考虑消解石灰的相关费用，并将其考虑在投标单价中，结算时均不另行计算也不作任何调整。反开挖如利用开挖灰土回填沟槽的，参照素土回填沟槽清单，扣除土源费。
供电管道分部分项工程量清单综合单价中均包含主材费及各种材料费用。检查井采用塑钢踏步； 

检查井清单项目特征描述中所涉及到车行道井周加固的，内容均包含：设计图示的道路基层施工完毕后的反开挖（不含挖除物的外运）、C20、C30砼及钢筋制安，不含井周玻纤格栅的铺设。
本工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼，凡是混凝土中没有描述到钢筋的，均不含钢筋。商品砼输送方式在投标综合单价中自行考虑，结算时不予调整。本工程所有现浇砼构件和预制构件的模板均包含在相应的砼清单项目中，投标人根据设计图纸和施工方案，自行考虑模板的材料、型式、支模高度、构件造型（包括各种平面造型、立面造型）等各种因素，结算时不予调整。所有砂浆按预拌砂浆考虑。
投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑材料和机械设备的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法和运输设备，并在投标报价中充分考虑相应的场内场外运输费用，本工程所有材料设备的场内场外运输费用，结算时均不另行计算也不作任何调整。

拆除工程（含沥青砼铣刨）：拆除、拆除所需的锯（切）缝、场内归堆及堆场、场内运输等均包含在综合单价中，结算时不另行计算也不作任何调整。管道、构筑物的拆除体积均按净体积计量。因野蛮施工而导致需要保留部分的结构损坏，其修复费用由投标人自行承担。
本工程中的钢筋综合报价，各种连接方式（如焊接、搭接、机械连接等）综合考虑在分部分项综合单价内（不另行计量），投标人应根据设计图纸和施工规范、施工方案自行报价。

所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单（包括但不限于“大型机械设备进出场及安拆”等），投标人应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据甲方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整，清单描述注明的除外。

扬尘污染防治增加费，按常建[2019]1号文计算。施工过程中必须加强建筑施工扬尘防治工作，严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》和其他扬尘方面的相关规定，在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用。投标人须根据本工程设计图纸、工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定扬尘防治的实施方案，如裸土覆盖、道路硬化、车辆冲洗平台、喷淋降尘系统、雾炮车、临时绿化等措施，并在施工过程中严格执行扬尘染污、扬尘控制的相关规定，相关费用已在安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）中计列，其他扬尘控制及防治费用由投标人自行考虑，结算时不再另行计算也不作任何调整。

总价措施项目清单中的安全文明施工费（含基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的费率计取不得调整，结算时按相关文件规定计取。

暂列金额（预留金）在各个单位工程中分别考虑，投标报价时按工程量清单中的金额计取不得调整。

本工程执行一般计税。规费、税金项目清单中所列费率均为不可竞争费率。

本工程已按《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（[2019]第19号）计算建筑工人实名制费用，建筑工人实名制设备由承包方自行提供，相关费用由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时费率不作任何调整。

本工程所需水、电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

投标人有义务保证施工场地、管道在质保期、尤其是汛期内的畅通、无险情，相关费用在投标报价中考虑，不另计量。

投标人应自行认真勘察现场，并在招标文件约定的“投标人要求澄清招标文件的截止时间”内，根据工程现场实际情况、设计图纸、以及投标人的施工组织设计，针对招标文件、招标控制价提出增加和（或修改）已列措施清单项目的质疑，招标人将视情况决定是否调整招标文件或招标控制价。如投标人未在招标文件约定的时限内，要求澄清招标文件，及招标人认为不需要增加和（或修改）已列措施清单项目，则该相关费用视为已包含在投标报价中，不再另行计量。结算时除工程变更引起的措施项目调整或增加以外，不得以措施项目清单错项、漏项为由要求新增措施项目。

投标人须充分考虑施工时可能会存在的各种行人行车、周边相关单位的干扰或影响，并将相关费用考虑在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

投标人须充分考虑施工范围内可能涉及的其他标段、其他项目（如其他专业管线的施工、本工程施工范围内或附近开发项目的施工等等）的交叉施工影响，如因其他施工方对本工程范围内已完成部分造成损坏，由承包人自行恢复及向相关责任人进行索赔；如本承包人对其他承包方已完成的部分工程造成损坏，必须原样恢复或向相关承包方承担相应的恢复费用。投标人必须将相应费用包含在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

投标人必须按建设单位要求，充分配合所涉及到的其他标段（如其他专业管线）的施工，如因本标段责任（如未能按建设单位要求的时间节点提供其他标段施工所需要的作业面、因本标段施工导致其他标段无法按建设单位要求的工期和质量如期完工等）对其他标段施工造成不良影响，所生产的一切不利后果和责任，均由承包人自行承担。

本工程施工所需的材料、机械设备、工器具等可能需要进行场内倒运或二次搬运。投标人应根据施工现场情况、设施图纸以及施工组织设计（或施工方案），自行考虑施工所需的材料、机械设备、工具的场内运输与倒运，并在本次投标报价中应充分考虑上述因素所引起的各种相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

施工图纸、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。工程量清单特征描述与设计图纸描述不一致时以工程量清单特征描述为准，但应符合设计规范、设计说明以及其他现行规范规章的相关要求。

招标控制价编制说明

人工单价按苏建函价[2023]391号文件执行。 

材料价格按2024年2月常州工程造价信息除税指导价（缺项向前查找）计算，信息价缺项的材料按市场价计取。

机械费用依据江苏省2014年台班单价。
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