江苏省金坛中等专业学校校园步道改造控制价编制说明

一、工程概况

本工程为江苏省金坛中等专业学校校园步道改造，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。
二、编制依据

根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》等；费用定额参见《2014年费用定额》及省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154号）、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知（常建〔2016〕94号）等规范、文件和要求进行编制，按一般增值税计价；苏建函价[2019]178号文关于《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

材料价格：按2024年5月份常州工程造价信息指导价计入及金坛市场询价计入。
本工程人工费按苏建函价〔2023〕391号文执行。

由于维修改造项目，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输有时须人工抬挑、人力车二次搬运，施工单位投标时应充分考虑二次搬运费、成品保护费、材料及建筑垃圾的上下力资费、垂直运输费、外墙脚手架等措施费，这些费用结算不另行签证，价格不调整。

各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费；

水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

所有拆除垃圾装袋整理集中堆放及时清理、拆除的垃圾外运运距及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31”文件执行。费用各投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。

施工过程中扬尘、噪音控制等需符合相关文件规定费用各投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。

材料进场必须报验，不满足招标要求一律不得进场。

投标人应自行认真勘察现场知晓并认可现状，根据工程实际与施工组织设计考虑相应措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目

本工程施工围挡不另行计算，投标单位充分考虑在总价内
三、做法说明
路牙及路牙侧道板拆除恢复绿化

拆除原侧石重新铺设仿花岗岩侧石

拆除侧石边道板砖，铺种草皮
转角处及竹林处

拆除转角处绿化，乔木移栽，素土夯实，150厚碎石垫层，20cm厚C30商品砼基层，面层沥青恢复；锯缝拆除原台阶，重新砌筑台阶铺贴面层，。

竹林部位花池拆除重新砌筑并饰面，拆除原道板砖重新铺设PC砖面层
中心花坛

拆除原道板砖，重新铺设PC砖面层及做混凝土面压印地坪。
花池条砖拆除，重新水磨石饰面
3号教学楼旁花坛拆除绿化恢复

拆除原花池及道板砖，铺种草皮

操场边道板砖改造
拆除操场边道板砖及基层，素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C20素砼垫层，铺设PC砖，树周做仿花岗岩侧石

雨水管井

1、积水部位砖砌雨水口，采用φ225HDPE双壁波纹管就近连接至雨水井内
