华信路一期交安设施工程编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区华信路一期交安设施工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，各投标单位报价前自行踏勘现场，完全掌握施工现场可能存在的不确定因素及存在的风险。

二、编制依据

1. 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

2. 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3. 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省市政工程计价表》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

4. 材料价格：按2024年4月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。
5. 本工程人工费按苏建函价[2023] 391号文执行。

6. 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号、《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。

7. 扬尘污染：依据江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第42号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》
3、 说明：

1、 本工程混凝土采用预拌商品混凝土。

2、 所有材料场内外运输或二次搬运费用（如有）投标单位自行考虑，结算时不另行签证。

3、 施工期间如损坏、污染其他设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

4、 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。
5、 施工用水、用电费已包含在综合单价中，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等投标单位自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。
6、 保修期内验收发现构件存在质量问题，均由施工方无偿返工维修。
7、 所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。
8、 施工前由甲方现场交底，做法按照施工图、清单描述和编制说明要求。
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