常州市金坛区第五中学食堂内部改造出新编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区第五中学食堂内部改造出新，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位认真踏勘现场。

二、编制依据

1、根据现场踏勘、测量、相关设计图纸及施工规范，进行清单编制。

2、依据中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

4、材料价格：按2024年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

5、人工费按苏建函价[2024]83号文执行。

6、本工程采用增值税一般计税方法，江苏省住房和城乡建设厅文件，依据苏建依据函价[2019]178号文及常建[2016]94号文件。

7、由于项目现场情况复杂，成品保护要求高，土方、材料、垃圾受场地的限制必须要求：运输通道铺保护板、材料及垃圾人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、脚手架、垂直运输、临时设施、施工便道等措施费用，不另行签证，价格不调整。

8、各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

9、施工用水电甲方提供驳接点挂表计量，费用由施工方负责，临时用水、电的材料及控制箱等施工方自行考虑，施工时应满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

10、所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，不另行签证计算费用。垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行。

11、本工程中所使用的材料必须符合环保要求，具有检测报告，提供有效期内环保检测合格证。

12、现场扬尘、噪音控制等应符合文明施工规范要求。

13、所有拆除及隐蔽项目施工前必须与甲方、监理共同确认后方可施工，所有拆除及铲除项目，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算的依据。

14、施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须无条件原样复原。 

15、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其它扬尘控制措施相关费用。

16、所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求进一个批次，确保色差一致。主要主材内墙乳胶漆提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。
17、保修期内如发现涂料剥皮，脱落、空鼓，均由施工方及时无偿返工维修。

18、工程预留金详见清单计价。

三、做法说明：
A．修缮部分
一、拆除工程：
1、所有拆除项目（除拆除物归甲方所有，按甲方要求安置）的垃圾清理、处置、弃置点及相关费用自行考虑，拆除范围按甲方要求做好签证，并附有影像资料。2、设备、餐桌、餐椅等移位安置均按甲方要求为准。
二、砌筑工程：
1、封堵墙、餐厅窗口下端墙 200mm厚A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，M7.5预拌砂浆砌筑。
2、地沟：MU15砼实心砖、M7.5预拌砂浆砌筑，厚120mm。
三、楼地面工程
1、石材楼地面;门槛,20厚啡网纹石材面层,30厚干硬性水泥砂浆结合层,填缝剂擦缝,面层成品保护。
2、楼（地）面涂膜防水;操作间：地面1.5厚聚氨酯防水层,周边上翻300。
3、块料楼地面;水泥浆一道，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,瓷质通体防滑地砖600*600mm,填缝剂擦缝,交工前成品保护，颜色需经甲方认可。
4、块料楼地面;地沟：刷素水泥浆一道,水泥砂浆贴200×300地砖面层,填缝剂擦缝, 交工前成品保护，颜色需经甲方认可。
5、不锈钢盖板;厨房专用不锈钢300*25mm沟盖板（含成品购买、运输、装卸、铺设），需满足甲方要求。
6、竹、木(复合)地板;铺一层2~3配套软质防潮衬垫,15mm厚企口型复合地板，交工前成品保护。
四、墙、柱面装饰与隔断工程
1、块料墙面;铝合金窗口下端墙面专用粘接剂粘贴瓷质通体300*600墙砖,填缝剂擦缝，交工前成品保护，颜色需经甲方认可。
2、餐厅窗口：1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金边框，8cm*8cm壁厚≥1.0mm，间距1m~1.3m符合甲方要求，2、上端钢化玻璃≥5mm，厚度符合甲方要求，3、食堂窗口，上下推拉，材料规格铝合金框架厚度≥1.0mm，中间钢化玻璃厚度≥5mm，规格尺寸符合甲方要求，4、边框铝合金安装限位卡扣，窗框安装限位孔，5、窗口0.9米高处做600mm宽台板，台板厚40mm，12厚木工板（台板外挑300mm，内挑200mm），台板上下四周包拉丝不锈钢台面（1.2mm)。
3、金属隔断;二层餐厅窗口：1、铝合金玻璃隔断，边框规格8cm*8cm壁厚≥1.0mm，间距1m~1.2m符合甲方要求，2、钢化玻璃≥5mm，厚度符合甲方要求，具体做法、样式需满足甲方要求。
4、金属隔断;一层餐厅蒸炉间：铝合金玻璃隔断，6厚钢化玻璃，铝合金框料1.4mm厚，隔断下部双面包不锈钢面板，不锈钢面板厚≥1.0mm。
5、隔断墙;75系列轻钢龙骨@400，12厚双面纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆，石膏板缝贴自粘胶带，专用腻子两遍，刷白色乳胶漆两遍。
五、天棚工程
1、石膏板天棚;一层、二层餐厅：Φ8mm镀锌螺杆吊筋H＝900~1200mm,60轻钢龙骨,12mm厚纸面石膏板面层，板面钉眼封点防锈漆，石膏板缝贴自粘胶带，专用腻子两遍，刷白色无机涂料两遍。
2、石膏板天棚;一层、二层餐厅天棚吊顶侧板：木龙骨基层，12mm厚纸面石膏板面层，板面钉眼封点防锈漆，石膏板缝贴自粘胶带，专用腻子两遍，刷白色无机涂料两遍。
3、铝扣板吊顶：Φ8mm镀锌螺杆双向中距900,C38轻钢龙骨双向中距900，墙四周用水泥订固定25*25mm烤漆龙骨，安装与板配套次龙骨，铝合金铝板600*600*0.6mm，做法参照图纸。
六、油漆、涂料工程
1、涂料出新;一层餐厅、二层餐厅、楼梯间墙面：阳角设阳角条，墙面裂缝处网格布局部加固，刷白色无机涂料两遍。
2、涂料出新;楼梯间值班室、素菜切配、荤菜切配、粗加工、主食库、副食库、值班室、走道、更衣室、办公室，二层通道、办公室墙面：阳角设阳角条，墙面裂缝处网格布局部加固，刷白色乳胶漆两遍。
3、抹灰面油漆;二层包间：墙面裂缝处网格布局部加固，耐水腻子两遍，刷白色乳胶漆两遍。
4、天棚喷刷涂料;一层、二层餐厅、楼梯间：阳角设阳角条，墙面裂缝处网格布局部加固，刷白色无机涂料两遍。
5、天棚喷刷涂料;一层、二层天棚：天棚刷白色乳胶漆两遍。
七、门窗工程
1、木质门带套;成品实木复合单开门，含油漆、盖口条、门套线、门吸及门锁等五金配件安装，颜色需经甲方认可，做法参照图纸。
2、钢质防火门;钢质乙级防火门，内外钢质门套，油漆颜色需经甲方认可，包括门制作、安装、油漆及执手、门锁、闭门器等五金，做法参照图纸。
3、铝合金玻璃门;铝合金玻璃推拉门1000*2200mm，门框、门扇为铝合金边框，型材壁厚≥2.0mm，中间6mm钢化玻璃，含铰链、执手、锁具等五金配件，做法参照图纸。
4、铝合金玻璃门;半玻铝合金平开门，80系列铝合金型材（壁厚≥2.0mm），门扇上半幅为6mm厚防火玻璃，下半幅为2mm中空铝合金扣板，配齐五金，原门洞内外墙面修补、粉刷、饰面（与原墙体饰面匹配一致）收口等所有工序，符合建设方及规范要求。
5、组合门窗;半玻铝合金平开门、铝合金窗,80系列铝合金型材（壁厚≥2.0mm），门框、门扇为铝合金边框,玻璃:6+12A+6中空钢化玻璃（配套五金、门联窗连接拼管）,颜色和式样需经甲方认可，做法参照图纸。
6、金属门套;18mm阻燃板基层,1.2mm不锈钢饰面，做法参见图纸。
八、室外工程
1、拆除工程：地面锯缝机开槽，砼地面破除。
2、垫层;20cm厚碎砖、碎石回填夯实，原拆除路面砼碎石利用，不足量外购回填夯实。
3、碎石;原路基夯实，5cm厚碎石垫层。
4、水泥混凝土;15cm厚C30非泵送砼路面，含浇筑、随捣随抹、模板、割缝、养护等全部工作。
B．安装工程
1、本工程为修缮工程，拆除安装工程量按现场计量，除风扇、监控、扬声器归甲方外，其余拆除管线、灯具等均由施工单位自行处理（需利用之外）。
2、根据招标方要求：所有灯具开关插座等按图纸计量到位，部分图纸未标注部分工作量为暂估量，结算按现场实际发生量为准；
3、根据招标方要求：餐厅吊风扇、灯具按原预埋件位置布置，不另外新增。

4、空调插座箱电源由原室外配电箱接入，暂按15.6米预留电缆及线管，结算按现场实际发生量为准；

5、本次装修不考虑空调，仅预留电源及插座箱。

6、不锈钢水槽均不在本工程内计量，不锈钢水槽的给水管及排水管工作量均为暂估量，结算按现场实际发生量为准。

四、其他需说明的问题：
1、所有施工做法需符合甲方要求及相关规定。

2、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述进行计算。如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准，清单描述未明确之处, 变动最终以甲方确认的综合做法依据合同结算。
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