仁德楼与礼体楼网架改造项目
工程量清单及招标控制价编制说明

项目概况和编制范围

项目概况：本项目为常州市牛塘中心小学仁德楼与礼体楼网架改造项目。建设内容包括原仁德楼与礼体楼网架屋面拆除和新建及其他附属工程。
编制依据

委托方提供的设计图纸、设计回复；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

2014年《江苏省建设工程费用定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》

常建[2014]279号文 “关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知”；

苏建价(2014)448号文 “省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见”；

苏建价[2016]154号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”；

常建[2016]94号文 “省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等规范、文件和要求进行编制；

苏建函价[2019]178号文 “省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”；

[2019]第19号文“省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告”；

常住建[2020]99号“关于转发《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》的通知”；

其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。
工程量清单编制说明

工程类别：建筑工程三类。

本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师审核并报业主现场代表认可的、按图纸和规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师审核后报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

拆除工程：拆除、场内归堆及场内外运输及废料处置等均包含在综合单价中，结算时不另行计算也不作任何调整。因野蛮施工而导致其它部分的结构损坏，其修复费用由投标人自行承担。
扬尘污染防治增加费，按常建[2019]1号文计算。施工过程中必须加强建筑施工扬尘防治工作，严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》和其他扬尘方面的相关规定，在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用。投标人须根据本工程设计图纸、工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定扬尘防治的实施方案，并在施工过程中严格执行扬尘染污、扬尘控制的相关规定，相关费用已在安全文明施工费（含扬尘污染防治增加费）中计列，其他扬尘控制及防治费用由投标人自行考虑，结算时不再另行计算也不作任何调整。

总价措施项目清单中的安全文明施工费（含基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费，投标报价时按工程量清单中的费率计取不得调整，结算时按相关文件规定计取。

本工程执行一般计税。规费、税金项目清单中所列费率均为不可竞争费率。

本工程已按《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（[2019]第19号）计算建筑工人实名制费用，建筑工人实名制设备由承包方自行提供，相关费用由投标单位在投标报价中自行考虑，结算时费率不作任何调整。

本工程所需水、电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

投标人应自行认真勘察现场，并在招标文件约定的“投标人要求澄清招标文件的截止时间”内，根据工程现场实际情况、设计图纸、以及投标人的施工组织设计，针对招标文件、招标控制价提出增加和（或修改）已列措施清单项目的质疑，招标人将视情况决定是否调整招标文件或招标控制价。如投标人未在招标文件约定的时限内，要求澄清招标文件，及招标人认为不需要增加和（或修改）已列措施清单项目，则该相关费用视为已包含在投标报价中，不再另行计量。结算时除工程变更引起的措施项目调整或增加以外，不得以措施项目清单错项、漏项为由要求新增措施项目。

本工程施工所需的材料、机械设备、工器具等可能需要进行场内倒运或二次搬运。投标人应根据施工现场情况、设施图纸以及施工组织设计（或施工方案），自行考虑施工所需的材料、机械设备、工具的场内运输与倒运，并在本次投标报价中应充分考虑上述因素所引起的各种相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

施工图纸、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。工程量清单特征描述与设计图纸描述不一致时以工程量清单特征描述为准，但应符合设计规范、设计说明以及其他现行规范规章的相关要求。

招标控制价编制说明

人工单价按苏建函价[2024]83号文件执行。 

材料价格按2024年6月常州工程造价信息除税指导价（缺项向前查找）计算，信息价缺项的材料按市场价计取。

机械费用依据江苏省2014年台班单价。
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