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[bookmark: _Toc104818925][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
受武进高新技术产业开发区创新发展中心的委托，常州环宇工程项目管理有限公司就龚家幼儿园北侧规划道路工程 项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年7月30日14点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412-HYYZ-C2024-0008
2.项目名称：龚家幼儿园北侧规划道路工程 
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]3.项目预算金额：273万元
4.最高限价：2728733.55元。供应商报价总价不得超过最高限价、已标价工程量清单中所有分部分项工程响应单价不得超过分部分项工程控制价（预算）单价，否则作无效响应处理。
5.采购需求：龚家幼儿园北侧规划道路工程，具体详见图纸及工程量清单（含编制说明）的所有内容。 
6. 合同履行期限：90日历天 
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是  ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否；
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
3.3.1具有独立法人资格且具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
3.3.2项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师资格，同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证）；
3.3.3具备有效的安全生产许可证。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自本公告发布之日起至2024年7月24日17:00（北京时间）。
2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”
3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点
[bookmark: _Hlk149911415]1、响应截止时间、开启时间：2024年7月30日14时（北京时间）。
2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Hlk149911588][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：武进高新技术产业开发区创新发展中心
地址：常州市武进区海湖路特1号
联系方式：0519-86220132 
2、代理机构信息
名    称：常州环宇工程项目管理有限公司
地　址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼
联系方式：0519-86310937
3.项目联系方式
采购单位联系人：史科
代理机构联系人：周工
3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk149911702]八、其他
[bookmark: _Hlk150161828]1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。
领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。 
[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc104818926]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150509270]第一节 供应商须知资料表
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：工程

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3
	现场考察
	不组织

	4
	答疑会
	不召开

	5
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：

	6
	是否专门面向中小企业
	R本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。

	7
	标的所属行业
	本项目属于工程 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。

	8
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	9
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	10
	询问
	[bookmark: _GoBack]已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年7月24日17时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（QQ邮箱493823775）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。

	11
	磋商报价
	一、报价的特殊规定：
1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，且不得超过预算价中每个清单子目的控制单价，否则作无效报价文件处理。
2、最后报价中的单价按总价同比例下调。
二、报价其他说明：
1.1  本工程实行固定单价合同，磋商报价为供应商为完成该项工程项目所涉及到的各项费用的总和，采购人不再支付其他任何费用。
1.2 反对盲目压低报价。
（1）以工程量清单作为报价依据。各供应商根据预算工程量及现场实际情况，对工程量清单中子目内容进行复核，如有疑问，按照常州市建筑工程造价计算程序确定分项综合预算单价，并根据企业水平研究最终确定竞标总价。
1.3  竞标报价的编制要求：
（1）磋商报价应该是按竞争性磋商文件规定的采购范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，是竞争性磋商文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按设计要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。综合单价为完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
（2）供应商应根据磋商文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制竞标报价，供应商对竞标报价的任何优惠让利均应体现在各分部分项工程、措施项目和其他项目的综合单价中，不可竞争费不得优惠让利。  
（3）其他要求详见工程量清单及编制说明。

	12
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州环宇工程项目管理有限公司；
联系电话：0519-86310937；
通讯地址：常州市武进区延政中大道19号武房大厦4楼。

	13
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州环宇工程项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》）

	14
	成交服务费
	（1）本项目成交服务费由中标（成交）供应商在领取成交通知书时支付。
（2）收费标准： 按发改价格【2011】534号文的标准计取（低于叁仟元按叁仟元计）。
（3）账户信息：
收款单位：常州环宇工程项目管理有限公司
银行账号：10600601040004052
开户银行：农行常州武进支行
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[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc195842883]	第二节 说  明	
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc265228392]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州环宇工程项目管理有限公司（以下简称代理单位）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商代理单位和采购人不收取标书工本费
4.3成交服务费
（1）本项目成交服务费由中标（成交）供应商在领取成交通知书时支付。
（2）收费标准：按发改价格【2011】534号文的标准计取（低于叁仟元按叁仟元计）。
（3）账户信息：
收款单位：常州环宇工程项目管理有限公司
银行账号：10600601040004052
开户银行：农行常州武进支行
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评审标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（6）响应文件的组成及提交须知
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理单位联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应按前附表要求以书面形式通知代理单位。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，代理单位可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理单位将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理单位将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2代理单位可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、报价明细表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理单位规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理单位于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理单位的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 代理单位可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、响应文件的拒收
20.1 代理单位拒绝接收在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、磋商小组
23.1代理单位将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理单位将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理单位和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
[bookmark: _Hlk153742348]26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理单位及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第四章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc20823307]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理单位将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理单位工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.6将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理单位或采购人提出质疑。
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理单位提出，由代理单位负责答复。
采购人及代理单位只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理单位不接受未填写快递运单的快件）。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理单位将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc104818927]

[bookmark: _Toc99301421]第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]第一节 资格审查程序
一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。
四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。
第二节 资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《响应文件格式》

	3
	供应商资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《响应文件格式》

	4
	供应商信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《响应文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	1、具有独立法人资格且具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
2、项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师资格，同时具有建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证）；
3、具备有效的安全生产许可证。
	必须在有效期内

	8
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。
	格式见《响应文件格式》 








[bookmark: _Toc487900382]第四章 评审程序、评审方法和评审标准
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[bookmark: _Toc520356167]一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。
第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	响应函
	响应函；
	格式见《响应文件格式》

	2
	响应完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	报价
	报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
	

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；
	

	13
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
	

	14
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	

	15
	串通响应
	不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	16
	附加条件
	相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	17
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	


[bookmark: _Hlt487972895]

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。
（二）最后报价的算术修正及政策调整
1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；
2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、评审方法和评审标准
（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
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1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
五、报告违法行为
（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法
一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定供应商排序。当出现2个包的候选人为同一供应商时，则按包号1、包号2的顺序确定成交供应商，如被确定为包号1的成交单位后，包号2将不推荐。
二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。  
[bookmark: _Hlk149916140]三、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

  第四节 评审标准
	评分因素
	评分标准
	分值
	评审材料

	1.1
	满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。
	30
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。

	主观分（45分）   

	2.1
	总体概述：包括工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分。
内容完整全面，可行性高的得4分；内容较为完整全面，基本可信的得3分；内容简单片面，可行性欠缺的得2分；内容简单且不全，可行性较欠缺的得1分；未提供不得分。
	4
	

	2.2
	施工现场平面布置图：施工平面布置应与施工现场的实际情况相符，施工机械、材料、加工场地、各类仓库、各类临时设施、排污、临时线路的布置、施工用电组织设计要科学合理等。
布置与实际情况相符、完整全部、科学合理、可行性高的得8分； 布置与实际情况基本相符、较为完整全面，基本可信的得5分；布置与实际情况不符、内容简单片面，可行性欠缺的得3分；布置与实际情况不符、内容简单片面，可行性欠缺的得1分；未提供不得分。
	8
	

	2.3
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施：包括各阶段的进度计划表、以及保证进度的技术措施。
方案专业、详细、可行得5分；方案较为专业、详细、可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。
	5
	

	2.4
	施工方案及质量保证措施：要根据工程的规模、结构、施工现场等情况制定各分部分项工程切实可行的施工方案。质量保证措施齐全得力，要具备质保体系、技术保证措施、材料保证措施等内容。
方案专业、详细、可行得5分；方案较为专业、详细、可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。
	5
	

	2.5
	安全文明施工、环境保护和消防措施：要做到有项目部安全生产目标、安全组织结构和安全生产责任制，安全教育和持证上岗。施工现场临时用电、机械设备和施工机具等方案符合安全、文明要求。要有环境保护措施、消防保证措施。
方案专业、详细、可行得5分；方案较为专业、详细、可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。
	5
	

	2.6
	项目现场管理班子的人员配备、素质及管理经验：包括项目经理、工程师、安全员、质量员、施工员、材料员、劳务员。 
人员配备齐全、管理经验丰富的得4分；人员配备齐全、管理经验较为丰富的得3分；人员配备不齐全、管理经验一般的2分；人员配备不齐全、管理经验差的得1分；未提供不得分。
	4
	

	2.7
	劳动力、施工机械设备、构件和半成品等均需要列进退场计划。
方案专业、详细、可行得5分；方案较为专业、详细、可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。
	5
	

	2.8
	关键施工技术、工艺：制定针对性技术措施，关键部分施工工艺图编制科学、合理。
方案专业、详细、可行得5分；方案较为专业、详细、可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。
	5
	

	2.9
	有合理的冬、雨季施工措施、夜晚施工措施，及地下、地上管线及其它设施的加固、保护等特殊措施。
方案专业、详细、可行得4分；方案较为专业、详细、可行得3分；方案一般的得2分；方案较差的得1分；未提供不得分。
	4
	

	客观分（25分）

	3.1
	类似业绩：供应商自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准）承担的类似于本项目的业绩，每有一个得3分，本项最高得9分。
	9
	提供项目合同。

	3.2
	体系认证：具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书的，每有一个得2分，本项最高得6分。
	6
	提供有效的证书且在国家认监委官网查询状态为“有效”。

	3.3
	拟投入本项目组人员：
（1）拟派项目组的成员（不含项目负责人），具有专职安全员C证的，每有1人得2分，最高得2分；
（2）拟派项目组的成员（不含项目负责人），具有二级及以上注册建造师资格的，每有1人得2分，最高得4分。
（3）拟派项目组的成员（不含项目负责人）具备中级职称证书的，每有1人得2分，最高得4分。
注：同一人同时满足（1）（2）（3）要求，三项均可得分。
	10
	提供证书和社保缴纳证明【由社保机构出具的供应商为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2024年4月-2024年6月）】


注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc104818928]
第五章   采购需求
[bookmark: _Toc104818929]一、项目概况：
项目编号： 
项目名称：龚家幼儿园北侧规划道路工程
招标范围：图纸及工程量清单（含编制说明）范围内的全部工程。 
合同履行期限：90日历天。
二、招标控制价：
详见招标文件最后模块“十四、招标控制价”。









第六章   采购合同（格式）

（GF—2017—0201）




建设工程施工合同
























住房城乡建设部制定

国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025] 
[bookmark: _Toc256000076][bookmark: _Toc514750056]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：武进高新技术产业开发区创新发展中心
承包人（全称）： 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龚家幼儿园北侧规划道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc514750057]    一、工程概况
1.工程名称：龚家幼儿园北侧规划道路工程
2.工程地点：武进高新区
3.工程立项批准文号：武发改复【2023】309号
4.资金来源：自筹资金。
5.工程内容：图纸及工程量清单（含编制说明）范围内的全部工程。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：图纸及工程量清单（含编制说明）范围内的全部工程。
[bookmark: _Toc514750058]   二、合同工期
计划开工日期：      年     月     日。
计划竣工日期：      年     月     日。
工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc514750059]    三、质量标准
工程质量符合  合格工程  标准。
[bookmark: _Toc514750060]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc514750061]    五、项目经理
承包人项目经理：。
[bookmark: _Toc514750062]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc514750063]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc514750064]    九、签订时间
本合同于       年         月       日签订。
[bookmark: _Toc514750065]    十、签订地点
本合同在                签订。
[bookmark: _Toc514750066]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc514750067]    十二、合同生效
本合同自发包人、承方人双方加盖公章、法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。
[bookmark: _Toc514750068]    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                               
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：             组织机构代码： 
地  址：                   地  址： 
邮政编码：                 邮政编码： 
法定代表人：               法定代表人： 
委托代理人：               委托代理人： 
电  话：                   电  话：
传  真：                   传  真：
电子信箱：                 电子信箱：
开户银行：                开户银行： 
账  号：                  账  号：
[bookmark: _Toc514750069][bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
  采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc256000078][bookmark: _Toc514750212]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc514750213][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155]1. 一般约定
[bookmark: _Toc514750214]1.1 词语定义
1.1.1合同
[bookmark: EBa59562710c1342639fea6e701a6a4cbe]1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件、投标人澄清文件或清单、甲乙双方确认的其他书面资料、履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更及其他有有效的第三方文件有关书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：/。
1.1.3.10 临时占地包括：/。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件: 《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》、 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。  
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程。
[bookmark: _Toc514750215]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
[bookmark: _Toc514750216]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc514750217]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订之后；
发包人向承包人提供图纸的数量：一式伍份；
发包人向承包人提供图纸的内容：按通用条款执行。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：按发包人及监理人要求提供相关资料、竣工图纸，并满足规范要求；
承包人提供的文件的期限为：按发包人及监理人要求；
承包人提供的文件的数量为：一式伍份；
承包人提供的文件的形式为：纸质和全套电子文件(档案馆归档要求的扫描文件)；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交相应文件后的一周内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：发包人在本合同签订之后免费向承包人提供完整的施工设计图。根据需要承包人可自行复印更多的份数。发包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的除外，图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或泄露给第三方。如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。
[bookmark: _Toc514750218]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人派驻现场管理人员办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表。
承包人接收文件的地点：发包人派驻现场管理人员办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表。
监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
[bookmark: _Toc514750219]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc514750220][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
[bookmark: _Toc514750221][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理由承包人管理，相关费用由承包人承担。发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc514750222]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc514750223]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人和监理人提供的图纸和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转让给第三方，为此承包人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
[bookmark: _Toc514750224]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。
[bookmark: _Toc514750225][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985]2. 发包人
[bookmark: _Toc514750226]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：；
职    务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行。
[bookmark: _Toc514750227]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
①施工现场提供施工用水源处，施工用水由承包人在水源接口后装表计量。
②施工用电源由承包人自发包人指定电源点自行引入施工现场,并在发包人指定的位置装表计量，引入电源所发生的电线电缆敷设、沟槽开挖等费用由承包人根据踏勘现场情况自行测算并综合考虑在投标报价内。
③施工现场施工用水、电管线布置由中标人根据施工方案自行敷设并承担相应的敷设费用。
④承包人现场产生的水电费自行缴纳。合同价中已包含水、电费用，结算时按投标的单价及含量计算，不另行调整单价及含量。
⑤如有涉及工程地质资料和地下管线资料、隐蔽工程资料，则发包人于合同签订后5日内提供。
⑥发包人根据工程进度要求办理需发包人办理的各项施工许可手续。
⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、道路、市政管线、绿化的保护要求开工前发包人以书面形式通知承包人，承包人采取措施进行保护，费用由发包人承担。如发现地下管线、隐蔽工程管线等，承包人不得擅自处理，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用。
⑧承包单位根据发包人的要求，无条件配合发包人对周边的管线，接口，标高进行相应的检查摸底工作。
⑨承包人在开工后，根据现场的实际情况报进度计划给发包人与监理等管理单位，现场的计划要符合发包人的总体计划安排。
⑩承包人在进场后，根据招标文件与清单要求，涉及相关材料、设备等，须经发包人确认后，才能允许使用在现场，否则造成的返工损失由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc514750228]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：是。
发包人提供支付担保的形式：采用现金或银行保函或担保公司出具的担保书，合同金额（不含暂估价、暂列金）的10%。
[bookmark: _Toc514750229][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收申请报告，并附竣工资料，结算报告和完整的结算资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式五份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后30日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：符合工程所在地建设行政主管部门或城建档案管理机构有关竣工资料的要求,包括全套电子档案（档案馆归档的扫描要求）资料，费用由承包人承担。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）应提供计划、报表的名称及完成时间：
a、每月25号前应根据施工总进度计划提供下月（本月21日~下月20日）进度计划、甲控设备、材料进场计划及用款计划；
b、每月25日以前提供本月20日前已完且经监理工程师检验合格的工程量清单，并按规定格式编制月进度支付报表交监理工程师审查；
c、每月25日前应提供本月工程计划（至本月20日）执行情况报告，如进度滞后应提供所采取的赶工措施方案。
2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。承包人自行办理夜间施工许可手续，费用由承包人负责；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决。
3) 垃圾清运：承包人自行办理市建筑垃圾处置手续，费用由承包人负责。
4) 重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从，并按照要求作出必要的配合。
5）承包人在合同中所列建造师、技术负责人、施工员、安全员、质量员等6大员在合同履行期间必须常驻现场，从工程开工至工程竣工承包人不得擅自更换投标时的注册建造师，注册建造师必须每周在工地不少于五天（每天不少于8小时）。按规定应由注册建造师签署的文件必须由注册建造师亲自签署，注册建造师应出席工地各种例会。发包人将对本工程的注册建造师进行考勤（工作日合理的工作时间内），注册建造师未经发包人批准，每无故缺勤一次，发包人处之以3000元人民币的罚金。承包人现场配套的各专业人员应按投标承诺配备应到位，并持证上岗，不得无故调动，确实需要更换的须经发包人及监理工程师批准。无故更换按每员5000元处罚，上述各专业人员应按时到岗，做好考勤工作，如无故缺勤，每人每次按人民币1000元处罚）。
[bookmark: EB11c59b76eeb544c3a4a5540ed53ce99f]6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：采取有效措施，对已完工程进行保护，费用由承包人承担，保护期间发生的损坏，由承包人自费进行修缮；
7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、道路、市政管线、绿化的保护要求及费用承担：由发包人会同承包人负责做好保护工作。如承包人在施工中发现问题应及时以书面形式报告发包人、监理单位、设计单位，同时采取妥善的保护措施，由发包人、设计院出具解决方案，承包人组织实施，费用由发包人承担，如承包人在施工中发现问题不及时以书面形式报告发包人、监理单位的,应由承包人承担此发生的费用。
8）承包人不得以任何借口拒绝工程变更，否则按违约处理。承包人必须严格服从发包方、项目管理和现场监理的管理。
9）施工场地清洁卫生的要求：按有关规定，做好文明施工，保持场地整洁卫生。
10）施工场地清洁卫生的要求：
临时设施按发包人的现场情况搭设，临时设施的搭设需经监理单位、发包人批准，并按标准化、文明现场的要求设立标语、标牌，保证施工场地清洁卫生和场地硬化、美化，文明施工。遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有建筑垃圾从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料自行消纳处理，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人必须服从发包人等现场的管理，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
11）承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土。承包人负责与交警部门联系解决在交通线路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据交通主管部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由承包人负责。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人、监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： /。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将每人每次扣除3000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若有建造师变更，未经发包人同意，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。扣款将在同期工程款中扣除。
[bookmark: _Toc514750230]    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按违约处理。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：双方另行协商。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：双方另行协商。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人现场配套的各专业人员应按投标承诺配备应到位，并持证上岗，不得无故调动，确实需要更换的须经发包人及监理工程师批准。无故更换按每员5000元处罚，各专业人员应按时到岗，做好考勤工作，如无故缺勤，每人每次按人民币1000元处罚。
[bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297123492]3.5 分包
[bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体工程、关键性工作。
[bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc303539104]主体结构、关键性工作的范围：/。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： /。
其他关于分包的约定： /。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/ 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：用现金或银行保函或担保公司出具的担保书，合同金额（不含暂估价、暂列金）的10%。 
[bookmark: _Toc514750231][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同执行。
关于监理人的监理权限：涉及工程造价的签证、施工方案、施工中和图纸中的建议、开工令、停工令、复工令等。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：按监理合同执行。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）详见监理合同；
（2） /；
（3）/。
[bookmark: _Toc514750232][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296944502]5. 工程质量
[bookmark: _Toc514750233]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工。如因承包人自身原因引起的验收不合格，除返工整改合格外，承包人还应另按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的1%向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
关于工程奖项的约定：/。
[bookmark: _Toc514750234]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后 24 小时内。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
[bookmark: _Toc514750235]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格工地，承包人须做好文明施工、安全生产，符合当地行政主管部门管理要求，安全事故发生率为零，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：工程开工后承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：合格工地，符合当地行政主管部门管理要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：另行协商。
[bookmark: _Toc514750236]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前7日内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按发包人及监理人要求。
[bookmark: EB5534a68665764e60a671cd5b215eafef]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交相应文件后的一周内。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后的7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前 7 天提交开工报审表。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工后另定。
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因承包人自身原因造成工期延误的，承包人应按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的0.2‰/天向发包人支付逾期竣工违约金，并承担由此造成的一切损失。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款执行；
（2）/；
（3）/。
[bookmark: _Toc514750237]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc514750238]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc303539137]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
[bookmark: _Toc514750239]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人及监理人要求。
[bookmark: _Toc514750240]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：包含施工围墙在内的所有临时设施均由承包人负责，已包含在投标报价的临时设施费用中。
[bookmark: _Toc514750241][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251427]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc514750242]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc514750243][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296503194]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
1）除发包人提出的变更外，均不得擅自变更，否则承包人承担一切责任，结算时发包人有权拒绝支付。
2）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审查，并以书面形式报请发包人办理相关变更手续。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
3）在合同履行中，若发包人要求对工程标的进行实质性的变更，由双方协商解决。
4）承包人不得拒绝发包人提出的关于工程设计变更及其他零星。
[bookmark: _Toc514750244]10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: /。
因变更引起价格调整的其他处理方式：
1、本合同价款采用固定价格合同(固定单价合同)方式确定。固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目今后不作调整。业主出具的设计变更内容和政策性调整除外。
2、合同价款中包括的风险范围：除下列条款中风险范围以外的内容可调整外，其余不可调整。
3、风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。
4、风险范围以外的内容详见本合同12.1.1款。
[bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559913]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
[bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891032]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc514750245][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296503199]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
[bookmark: _Toc514750246]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296347200]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：施工期间材料价格涨跌调整按常建[2014]279号及相关文件进行调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：施工期间材料价格涨跌调整按常建[2014]279号及相关文件进行调整。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc514750247][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc312678040]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除下列条款中风险范围以外的内容可调整外，其余不可调整。
风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。
2、风险范围以外的内容：
（1）工程量； 
（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；
①指更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
②增减合同中的约定的工程量；
③改变有关工程的施工时间和顺序；
④其它有关工程变更需要的附加工作。
（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；
（4）甲方提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差；
（5）暂列金额及暂估价；
（6）政策性调整费用（包括新的验收标准、新的收费项目、调整税率及增加税种、各收费项目的调整等）。
（7）发包人确认的其它费用。
3、风险范围以外合同价格的调整方法： 
（1）工程量由监理工程师及业主代表现场按实计量，并经过程审计部门审核的数量为结算依据。
（2）政策性调整费用按：实际施工期间与投标时的政策规定调整差额（人工工资指导价调整差额按承包人报价浮动率优惠）；
（3）其他涉及设计变更及发包人要求的承包范围以外的附加工程量按以下办法结算：
①工程量由监理工程师及业主代表现场按实计量，并经过程审计部门审核的数量为结算依据。
②价格：投标报价中已有适用于变更工程价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格或无适用的综合单价，由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013、 2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》 、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省建设工程费用定额》等计价规范，同时按承包人报价浮动率优惠，经发包人和监理工程师及过程审计部门共同确认后执行。人工、材料、机械价格、管理费率和利率按投标报价中的最低值，其中材料如果投标报价中没有且也没有信息价，由承包人与发包人根据市场价协商定价，承包人根据以上要求编制进行结算  。
③承包人报价浮动率=（1-（中标价-暂列金额）／（招标控制价-暂列金额））*100%
4、其它工程价款调整方法：
（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确认。
（2）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得发包人书面同意并提供预算书待发包人、监理、业主委托咨询单位确认后方可实施，否则一概不予结算。
（3）所有涉及工程结算的签证单上必须有发包人、监理工程师、业主委托咨询单位、承包人四方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，如有必要，还需附有相应的综合单价分析。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc292559412]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月 25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：本合同采用单价合同形式通用合同条款本项约定的单价子目计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按实际完成工程量计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559921]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定： 
（1）在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内预付工程款，预付款比例为合同金额（不含暂估价、暂列金额）的10%。
（2）工程竣工验收合格后，发包人支付工程款至合同价的 80%（含农民工工资）；
（3）工程竣工验收合格且审计完成后，发包人支付工程款至审定结算价的 97%（含农民工工资）；
（4）3 %保修金按《工程质量保修书》的约定执行（①质量保修金为审定结算价的3%；②发包人在工程竣工验收满 2 年后 30 天内与承包人结清保修金余款。质量保修金在质保期内无利息）。
（5）工程竣工日期及质保期起始日期的确认，应按照乙方书面申报并经甲方确认的工程完工交付单明确得竣工日期为准。
甲方每次付款时，乙方应同时提供不少于付款金额的合法有效增值税发票。
农民工工资支付按省、市现行相关文件执行。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：无。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：无。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。
（2）发包人支付进度款的期限：无。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
[bookmark: _Toc514750248][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559929]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图（含电子档竣工图），在竣工质量验收之前监理人及发包人认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至承包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他相应损失由承包人承担。竣工验收资料的份数：一式伍份。竣工验收资料的费用支付方式：承包人承担。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：根据发包人要求执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：施工单位按延误工期的天数每天向建设单位支付（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的0.2‰的逾期竣工违约金。如果因承包人原因，引起的发包人（包括其他专业承包单位）的实际相应损失由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 发包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  /    。
[bookmark: _Toc514750249]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：发包人发出书面通知后7日内。
[bookmark: _Toc514750250]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  /            。
竣工结算申请单应包括的内容：   /        。
[bookmark: _Toc514750251]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后 56天内办清竣工结算。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc514750252][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按附件“质量保修书”规定。
[bookmark: _Toc514750253]15.3 质量保证金
[bookmark: EB8c7f9339519a4c6eba8a44130373a330]关于是否扣留质量保证金的约定：详见质量保修书。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

[bookmark: _Toc514750254]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2） 3%的工程款；
（3）其他方式:审定价的3%。
[bookmark: _Toc514750255]15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第   2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Toc514750256]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知的7日内。
[bookmark: _Toc514750257][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc514750258]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：另行协商。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  7 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc514750259]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）承包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件（包括但不仅限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任 。
（2）承包人不得以任何理由拒绝发包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则将按相应工作内容造价的5%（并不少于2千元/次）向发包人支付违约金。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：另行协商。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
[bookmark: _Toc514750260]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
[bookmark: _Toc514750261]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   28   天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc514750262]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
[bookmark: _Toc514750263]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按现行规定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc514750264]20. 争议解决
[bookmark: _Toc514750265]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。  
[bookmark: _Toc514750266]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
[bookmark: _Toc514750267]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
[bookmark: _Toc514750268]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：
[bookmark: EBcc328513f766475084ee61d1b4249651]（1）向     常州      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   有管辖权的  人民法院起诉。

其他：
补充条款：
1.招标公告、招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定作为本合同附件，等同合同的法律效力。
2.要求安全、文明施工，现场安全文明施工措施费按造价管理部门核定的费率计取。
3.对项目管理机构管理人员约束：
（1）承包方对其承包的工程应当设立项目管理机构，负责施工活动组织协调管理，并配备具有与承包工程类别、规模相适应的技术、经济管理人员，且必须为本单位人员，不得临时外借或外聘。
（2）承包方须按照《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（实行》（建质〔2014〕123号）文件精神，全面认真落实施工项目经理责任。现场实际负责施工管理的项目经理需与中标项目经理一致，并对从业人员进行实名制考核，确保到岗履责。
（3）未经发包人许可，承包人不得更换项目经理，且项目经理必须常驻施工现场（每周驻现场时间不少于 5 天，每天不少于 8 小时），缺勤一天，甲方按人民币3000元予以处罚，连续 5 天或累计10 天不在现场，发包人有权解除合同，追究违约责任，并报市、区招标办备案（特殊情况先例行请假手续，并征得发包人同意）。
（4）每周的工地例会及其他临时会议，项目经理、施工员、安全员、质检员等人员要按时参加，项目经理迟到一次罚款 500 元，缺席一次罚款 3000 元，向甲方、监理部请假被允许的除外。
（5）项目经理、施工员、技术员、安全员、质检员、资料员等相关人员要保持通讯畅通，对联系不上（特殊原因除外）无故不接或掐断甲方、监理人员的电话的，对施工单位罚款1000元∕次。
（6）施工单位必须服从甲方、监理及项目管理单位的质量、安全、进度管理，积极落实甲方、监理及项目管理单位的现场管理指令和各项整改通知单；不能在期限内完成，但能作出合理解释的，不予处罚；对拒收、消极、无合理原因、不服从现场管理的按 2000 元/次予以处罚；罚金按次数翻倍（即第二次为 4000 元、第三次为 8000 元）。
4.质量管理要求：
（1）施工方不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求或违反正常施工程序、施工工艺野蛮施工，或施工质量、安全、环保达不到要求，或施工用材料设备不符合设计及相应产品合格标准，甲方、监理部有权勒令施工方暂停施工，施工方必须立即停工整改，并处罚 2000 元∕次。
（2）材料应先报验并检验合格再使用，严禁未报验或报验不合格材料的使用、严禁出现不符要求和非投标品牌的材料进场与使用；对不合格、不符合要求和非投标品牌的材料一律无条件退场，如擅自使用或存在偷工减料行为，第一次处罚 2000元整，第二次发现处罚人民币4000 元整。并承担所有相关责任和损失。
（3）施工单位要严格遵守施工程序，分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程施工单位在自检合格后必须在监理部指定的时间的基础上提前 3 小时通知监理进行复验，在验收合格监理签字认可后方可进行后续施工，验收时无工程资料，监理将拒绝验收并对施工单位处以 500 元/次罚款。
（4）工序、分项等工程施工单位自检合格后通知监理部验收，监理工程师将按照相关规范进行验收，无法满足相关规范要求或无法通过验收的，将对施工单位罚款 500 元/次。
（5） 监理工程师通知单施工单位超过回复日期不回复的对施工单位罚款500 元/次，监理工程师通知单中要求施工单位在规定日期内整改，施工单位未整改或整改不及时或整改后仍无法通过监理部验收的视造成工程质量、进度、安全等的严重程度罚款 500~2000元∕次。
5.安全文明管理要求：
（1） 施工现场不戴安全帽者，按每人次对施工单位罚款 50元，管理人员及施工班长不戴安全帽按每人次对施工单位罚 100元，佩戴不符合安全要求的每人次对施工单位罚款 20 元。酒后作业者罚款 500 元/人并驱逐出场。
（2）施工现场上班穿拖鞋、高跟鞋及赤膊者，每人次对施工单位罚款 50 元。
（3） 施工现场私自拉接电线者，每次对施工单位罚款 50 元。
（4）对违反操作规程，不遵守消防安全管理规定的每次对施工单位罚款 50 元。以上（1）～（4）条罚则为能立即改正者，对拒不纠正者，可追加 3 至 5 倍罚款。
（5） 查获随地大小便，乱倒垃圾的，发现一次对施工单位罚款 100 元；施工单位要对工人加强教育，严禁发生偷窃行为，一旦发现，不论其因果，对施工单位罚款 1000 元/次，根据情节对当事人移交有关部门处理。
（6） 施工单位人员只要有打架的，不论什么原因，对施工单位罚款 500 元以上，并视情节及后果情况决定是否将当事人报请公安机关处理。
（7）对于不服从甲方、监理人员的正确领导、管理、指挥决定的，恶意辱骂甲方、监理人员的，对施工单位罚款 5000 元/次，对殴打甲方、监理人员的造成伤害需就医诊断治疗的，除一次性赔偿500000元外还需承担医疗、工资、营养、车旅、陪护等全部费用并对施工单位处以工程造价的 1%的罚款，并对肇事者移交有关部门处理。
（8）不张贴安全生产管理各项制度的、现场警示标志不齐全或没有的。对施工单位罚款 500 元。
（9）现场施工用电没有按规定编制施工组织设计（方案）或施工组织设计未报监理审批的，每例对施工单位罚款 500 元。
（10）施工单位范围内的物料堆放要合理有序，严禁堵塞道路，一旦发现，对施工单位罚款 500 元/次；施工单位要保持施工区域内的道路整洁；其他区域的整洁工作，坚持清扫，不符要求的对施工单位罚款 200 元/次。
6. 进度管理要求：施工单位要在监理工程师签署开工令后 7 个工作日内向监理部报施工总进度计划，每月 28 日前向监理部报下月进度计划，每周星期二上午施工单位要向监理部报周进度计划，逾期对施工单位处以 2000元∕天罚款。
7.本项目须执行全过程跟踪审计。审计要求和竣工结算审计超额核减费用承担方式按武进区财政局、审计局、监察局《关于规范区级政府性投资项目跟踪审计管理的实施意见》（武财经【2008】3号）及相关调整会议纪要精神执行。承包人送审的工程造价应反映真实性，根据武进国家高新区审计服务收费相关规定，工程结算审核时，其核减率在10%以上，超过10%部分的审计费由承包人承担（审计费计费方式为核减额*5%），如有违反有关法律法规规定的，同时承担相应经理和法律责任，并由建设主管部门进行通报。
8.如果发包人、高新区监察局、纪工委或国家审计署等政府行政主管部门需要对本项目进行复审时，则其复审终额为本工程的最终结算额，承包人须无偿配合复审工作。（复审期限双方在相关会议纪要另行约定）
9. 因补充设计或深化设计引起的工程量清单范围以外的新增项目，如发包人要求纳入承包人的施工范围，承包人无权拒绝。
10.如果因国家税收政策变化导致税率调整的，按不含税价不变为原则，调整税差进行审定结算。 
11.承包人须严格执行《关于常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》[常住建规（2020）3 号]文及省、市现行相关文件执行，按规定设立农民工工资专户，农民工工资实行银行代发。
12.执行《常州市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》（常人社发〔2022〕53号）。
13.承发包双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。
14.其他：
（1）本条款之规定，若与现行法律法规和各施工单位签订的工程承包合同有冲突的，以现行法律法规和工程承包合同为准。
（2）如承包人在签订合同时人员与投标时不一致，发包人有权不与其签订合同。
（3）其他未尽事宜双方协商解决。

[bookmark: _Toc351203652]


[bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296891266]
附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：武进高新技术产业开发区创新发展中心
　　承包人（全称）：                                      

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  龚家幼儿园北侧规划道路工程 （工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc514750269]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按合同承包范围内容。
[bookmark: _Toc514750270]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为   2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：
按《建设工程质量管理条例》的规定保修期为贰年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc514750271]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc514750272]    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc514750273]　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc514750274]六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金约定：①质量保修金为审定价的3%；②发包人在工程竣工验收满2年后30天内付清质量保修金（无息）。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：
地  址：                地  址：
法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：
电  话：                  电  话：
传  真：                  传  真：
开户银行：                开户银行：
账  号：                  账  号：
邮政编码：                邮政编码： 
[bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296347227]
附件2：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








第七章  响应文件的组成及提交须知
	[bookmark: _Toc86202633]名称
	类别
	相应内容

	响应文件组 成
	基本目录
	响应文件封面

	
	
	*报价一览表

	
	
	项目实施方案

	
	
	基本服务承诺书

	
	
	认为需要提供的其他证明材料

	
	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书

	
	
	△法人授权书

	
	
	经“信用中国”、“政府采购网”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	△信用承诺书

	
	
	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	△联合体协议（如有）

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）

	
	符合条件
	*明细报价表

	
	
	*投标（响应）函

	
	
	*技术、商务偏离表

	
	
	*投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写)

	
	综合评审评分项
	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	
	价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函）

	响应文件提交须知

	1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。
2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。



第八章 响应文件格式
供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。



一、响应文件封面


响 应 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
[bookmark: _Hlk149916267]      供应商名称 ：（加盖CA电子公章） 
      日      期 ：               


二、报价一览表（实质性格式）
（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。


三、报价明细表（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149905522]详见工程量清单及招标控制价，按清单报表格式。




                  
投标单位名称：（加盖CA电子公章）   
                       日期：     年    月    日






四、中小企业声明函

注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。                     
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》


[bookmark: _Toc311189788]



中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》










五、残疾人福利性单位声明函 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


 供应商名称：（加盖CA电子公章）  
                                         日  期:
23


六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
0. 详细实施方案
0. 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
0. 对原始资料的调查与收集
0. 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
0. 需要采购人协助的事项
0. 供应商认为需要添加的内容


供应商名称：（加盖CA电子公章）  
  
                              日期：     年    月    日





















七、法人授权书（实质性格式）
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。















八、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目采购单位及代理单位：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

[bookmark: _Hlk149916533]供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
                       日期：    年   月   日










九、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


[bookmark: _Hlk149916556]供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日




[bookmark: _Hlk149916764]
十、响应函（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149916598]致：常州环宇工程项目管理有限公司：
[bookmark: _Hlk156651493]根据贵方的             号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
[bookmark: _Hlk149920288]地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日 期：________年____月____日





[bookmark: _Hlk154065357]

十一、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号： 
	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有，则须在本表中对正偏离或负偏离项逐一列明）

	序号
	名称及内容
	磋商文件技术参数
	响应文件技术参数
	证明材料
	偏离情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
注意事项：
1、如磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
2、如供应商提供的货物或服务或工程与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。 




十二、商务偏离表（实质性格式）
采购项目编号：    
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有，则须在本表中对正偏离或负偏离项逐一列明）

	序号
	名称及内容
	磋商文件要求
	响应文件内容
	
偏离情况


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
注意事项：如供应商提供的货物或服务或工程与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。







十三、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

[bookmark: _Hlk149916855]供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]

2、相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日   











3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：
[bookmark: _Hlk162250573]采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





投标单位名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日




十四、招标控制价

	龚家幼儿园北侧规划道路工程

	

	招标控制价

	

	招标控制价(小写)：
	2728733.55
	

	(大写)：
	贰佰柒拾贰万捌仟柒佰叁拾叁元伍角伍分
	

	

	招　标　人：
	武进高新技术产业开发区创新发展中心
	造价咨询人：
	常州环宇工程项目管理有限公司

	
	(单位盖章)
	
	(单位盖章)

	
	

	法定代表人　 
或其授权人：
	马建平
	法定代表人　 
或其授权人：
	姚生福

	
	

	
	

	编　制　人：
	周德娟
	复　核　人：
	杨小瑜

	




龚家幼儿园北侧规划道路工程
工程量清单及招标控制价编制说明

本公司接受贵方委托，就龚家幼儿园北侧规划道路工程工程量清单及招标控制价进行编制，现将编制情况说明如下：
1. 工程概况
[bookmark: _Hlk89172315][bookmark: _Hlk89172336]龚家幼儿园北侧规划道路工程位于武进高新区，北起凤林路，南至老寨前路，道路全长约113.88m，全线为新建道路，一般路段红线宽度16m。本标段包含土石方、道路、雨水、信息管道、供电管迁改、路灯工程等。其他详见招标文件的有关内容。
1. 编制范围
设计图纸及工程量清单范围内的全部工程。
1. 编制依据
1、委托方提供的设计图纸、招标文件、答疑等。
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）。
3、2014版《江苏省市政工程计价定额》。
4、常建（2014）279号文：关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知。
5、苏建价（2014）448号文：省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。
6、常建（2016）94号文：关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知。
7、苏建价（2016）154号文：省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。
8、苏建函价（2019）178号文：省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知。
9、常建[2019]1号文：关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知。
10、常住建〔2020〕99号文：关于转发《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》（〔2020〕第11号）的通知。
11、其他有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等。
12、人工工资单价按（苏建函价〔2024〕83号）文《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。
13、材料采用《常州工程造价信息》发布的常州市2024年6月份工程材料除税指导价，若6月份未标明的材料价格采取逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场价计算。
14、凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价。本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求，参照设计图纸编制投标报价。
1. 编制说明
1、本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可，按照图纸和规范要求完成的实际工程数量为依据。
[bookmark: _Hlk48227478]2、土方部分编制说明：本工程土方尽量考虑场内利用，余土及拆除的建筑垃圾等非适用材料外运弃置。所有土方在土石方工程中统一平衡，其平衡原则为所有填方或灰土体积按竣工压实考虑（缺方内运按压实方计）；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用的体积考虑。本工程中，投标单位必须考虑该原则，尤其在槽坑挖填、取土与回填等因素中，充分考虑挖土、填土、弃方的单价及风险。本工程土方或拆除物的场内运输已经包括在各分部分项单价中，今后不得调整。
3、工程质量：见招标文件。
4、工程类别：均为三类工程。
[bookmark: _Hlk48227507]5、本工程所有现浇砼均采用商品砼。混凝土模板包含在相应的混凝土的项目中。
所有砖砌体采用M15实心砼砖。
[bookmark: _Hlk137473761][bookmark: _Hlk57799148]本项目所用材料及设备（包括电警设备接入调试等）均需满足相关部门的验收要求，所选用的高清视频电子警察兼反向卡口系统、硬件设备各种参数和技术指标能无缝接入常州市公安局武进分局交通警察大队现有智能交通管理平台。
[bookmark: _Hlk48227520]6、总价措施项目中现场安全文明施工费按各专业工程的基本费和扬尘污染防治增加费计取，为不可竞争费率；结算时按相关文件要求计取。
7、预留金详见各单位工程，为不可竞争费。
[bookmark: _Hlk48227541]8、规费、税金项目清单中所列费率均为不可竞争费率，按相关文件，“工程排污费”调整为“环境保护税”，在工程造价中不再计列。
9、本工程所需水、电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。
10、承包人必须按建设单位要求，充分配合所涉及到的其他标段（如其他专业管线、绿化工程、交通设施等）的施工，如因本标段责任（如未能按建设单位要求的时间节点提供其他标段施工所需要的作业面、因本标段施工导致其他标段无法按建设单位要求的工期和质量如期完工等）对其他标段施工造成不良影响，所生产的一切不利后果和责任，均由承包人自行承担。
11、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》及相关文件，相关费用在投标报价中综合考虑，施工过程中不另计量。
12、请各投标单位仔细踏勘现场，并结合施工方案报价。
1. 编制结果
本工程招标控制价为2728733.55元（详见《工程招标控制价》）。

2024年7月4日


	单项工程招标控制价汇总表

	工程名称：龚家幼儿园北侧规划道路工程 

	序号
	单位工程名称
	金额
	其中

	
	
	
	暂估价 
(元)
	安全文明施工费 
(元)
	规费 
(元)

	1
	土石方工程
	445494.73
	
	6745.44
	9345.15

	2
	道路、排水工程
	1523336.39
	
	23041.43
	31955.07

	3
	信息管道
	39472.52
	
	597.23
	828.02

	4
	路灯工程
	658404.03
	
	7264.45
	14560.16

	5
	供电管道
	62025.88
	
	939.7
	1301.12

	
	总计
	2728733.55
	
	38588.25
	57989.52









	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：土石方工程

	序号
	项目内容
	金额
	其中：暂估价

	1
	分部分项工程量清单
	361449.07
	

	1.1
	人工费
	52932.49
	

	1.2
	材料费
	148336.47
	

	1.3
	施工机具使用费
	111003.35
	

	1.4
	未计价材料费
	
	

	1.5
	企业管理费
	32793.71
	

	1.6
	利润
	16383.06
	

	2
	措施项目
	26916.54
	

	2.1
	单价措施项目费
	11226.87
	

	2.2
	总价措施项目费
	15689.67
	

	2.2.1
	安全文明施工费
	6745.44
	

	3
	其他项目
	11000
	

	3.1
	其中：暂列金额
	11000
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	9345.15
	

	5
	税金
	36783.97
	

	6
	工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5
	445494.73
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：土石方工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	
	一
	道路土方工程
	
	
	
	281279.3
	

	1
	040101001001
	挖一般土方【原地面清表,含胸径φ15cm以下乔木、杂草、小灌木等清理(不计量);含场内运输;】
	m3
	300
	4.66
	1398
	

	2
	040101001002
	挖一般土方【道路路基（含原有杂填土、道路灰土路基）、暗塘处理等挖方，包含生活垃圾等；含挖填方场内运输;土方类别(含淤泥质土，不含淤泥流沙)、挖土深度综合考虑；】
	m3
	2453
	12.97
	31815.41
	

	3
	040103001001
	回填方【素土填方,按设计及规范要求夯(压)实;人行道填方、路基等部位填方;含原土碾压、路肩整形、边坡整修、场内运输(不含土源);】
	m3
	371
	10.59
	3928.89
	

	4
	040103001002
	回填方【碎石土,碎石含量不小于70%,详见设计说明;按设计及规范要求夯(压)实,不含土源;包括场外拌合，拌合场地及运距等均自行考虑】
	m3
	602
	216.38
	130260.76
	

	5
	040103002001
	余方弃置【余土、淤泥及废弃物、建筑垃圾、生活垃圾等所有非适用性材料,含装车费用,弃场及运距自行考虑;】
	m3
	3304.592
	34.46
	113876.24
	

	
	二
	雨水管道土方
	
	
	
	69985.23
	

	6
	040101002001
	挖沟槽土方【管道沟槽挖方;土壤类别、挖土深度综合考虑;含场内运输;】
	m3
	332.122
	18.83
	6253.86
	

	7
	040103001003
	回填方【碎石土,碎石含量不小于70%,详见设计说明;按设计及规范要求夯(压)实,不含土源;包括场外拌合，拌合场地及运距等均自行考虑】
	m3
	274.834
	216.38
	59468.58
	

	8
	040103001004
	回填方【沟槽回填素土,按设计及规范要求夯(压)实;含场内运输,不含土源;】
	m3
	10
	17.82
	178.2
	

	9
	040305001001
	垫层【井周0.5m范围内回填碎石，分层夯实，密实度90%;】
	m3
	13.942
	292.97
	4084.59
	

	
	三
	通讯、供电、路灯管道土方
	
	
	
	10184.54
	

	10
	040101002002
	挖沟槽土方【信息排管及人孔井挖土，土壤类别综合，开挖方式及深度综合，含挖填方场内运输;】
	m3
	305.841
	15.55
	4755.83
	

	11
	040103001005
	回填方【信息排管及人孔井回填土方，高度按实际回填高度计;】
	m3
	188.537
	11.31
	2132.35
	

	12
	040305001002
	垫层【改造电缆沟周边回填碎石，分层夯实，密实度90%;】
	m3
	11.25
	293.01
	3296.36
	

	
	
	合    计
	
	
	
	361449.07
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：土石方工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	一
	道路土方工程
	
	
	
	281279.3
	

	2
	040101001001
	挖一般土方【原地面清表,含胸径φ15cm以下乔木、杂草、小灌木等清理(不计量);含场内运输;】
	m3
	300
	4.66
	1398
	

	3
	D1-86
	90kW内推土机推距40m以内一、二类土
	1000m3
	0.001
	4658.41
	4.66
	

	4
	040101001002
	挖一般土方【道路路基（含原有杂填土、道路灰土路基）、暗塘处理等挖方，包含生活垃圾等；含挖填方场内运输;土方类别(含淤泥质土，不含淤泥流沙)、挖土深度综合考虑；】
	m3
	2453
	12.97
	31815.41
	

	5
	D1-2*0.15
	人工挖土方三类土
	100m3
	0.01
	551.98
	5.52
	

	6
	D1-222*0.9
	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土
	1000m3
	0.001
	5795.61
	5.8
	

	7
	D1-253*0.5
	装载机装运土方 斗容量1.5m3 运距20m
	1000m3
	0.001
	1646.53
	1.65
	

	8
	040103001001
	回填方【素土填方,按设计及规范要求夯(压)实;人行道填方、路基等部位填方;含原土碾压、路肩整形、边坡整修、场内运输(不含土源);】
	m3
	371
	10.59
	3928.89
	

	9
	D1-375
	路基填土碾压 内燃压路机15t
	1000m3
	0.001
	7726.09
	7.73
	

	10
	D2-3
	整修边坡 夯修
	100m2
	0.003
	525.11
	1.75
	

	11
	D2-5
	人工整理路肩
	100m2
	0.003
	402.27
	1.12
	

	12
	040103001002
	回填方【碎石土,碎石含量不小于70%,详见设计说明;按设计及规范要求夯(压)实,不含土源;包括场外拌合，拌合场地及运距等均自行考虑】
	m3
	602
	216.38
	130260.76
	

	13
	D2-174换
	机拌 土:碎石(30:70)厚20cm
	100m2
	0.05
	4327.58
	216.38
	

	14
	040103002001
	余方弃置【余土、淤泥及废弃物、建筑垃圾、生活垃圾等所有非适用性材料,含装车费用,弃场及运距自行考虑;】
	m3
	3304.592
	34.46
	113876.24
	

	15
	D1-224
	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土
	1000m3
	0.001
	7845.58
	7.85
	

	16
	D1-282
	自卸汽车(8t)运距10km以内
	1000m3
	0.001
	26619.41
	26.62
	

	17
	二
	雨水管道土方
	
	
	
	69985.23
	

	18
	040101002001
	挖沟槽土方【管道沟槽挖方;土壤类别、挖土深度综合考虑;含场内运输;】
	m3
	332.122
	18.83
	6253.86
	

	19
	D1-8*0.15
	人工挖沟、槽土方三类土,深度2m
	100m3
	0.01
	973.82
	9.74
	

	20
	D1-222*0.9
	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土
	1000m3
	0.001
	5795.61
	5.8
	

	21
	D1-253
	装载机装运土方 斗容量1.5m3 运距20m
	1000m3
	0.001
	3293.07
	3.29
	

	22
	040103001003
	回填方【碎石土,碎石含量不小于70%,详见设计说明;按设计及规范要求夯(压)实,不含土源;包括场外拌合，拌合场地及运距等均自行考虑】
	m3
	274.834
	216.38
	59468.58
	

	23
	D2-174换
	机拌 土:碎石(30:70)厚20cm
	100m2
	0.05
	4327.58
	216.38
	

	24
	040103001004
	回填方【沟槽回填素土,按设计及规范要求夯(压)实;含场内运输,不含土源;】
	m3
	10
	17.82
	178.2
	

	25
	D1-389
	坑、槽回填土夯实(100m3)
	100m3
	0.01
	1782.37
	17.82
	

	26
	040305001001
	垫层【井周0.5m范围内回填碎石，分层夯实，密实度90%;】
	m3
	13.942
	292.97
	4084.59
	

	27
	D3-284
	碎石垫层
	10m3
	0.1
	2930.13
	292.97
	

	28
	三
	通讯、供电、路灯管道土方
	
	
	
	10184.54
	

	29
	040101002002
	挖沟槽土方【信息排管及人孔井挖土，土壤类别综合，开挖方式及深度综合，含挖填方场内运输;】
	m3
	305.841
	15.55
	4755.83
	

	30
	D1-8*1.5
	人工挖沟、槽土方三类土,深度2m
	100m3
	0.001
	9738.12
	9.75
	

	31
	D1-222
	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土
	1000m3
	0.001
	6439.56
	5.79
	

	32
	040103001005
	回填方【信息排管及人孔井回填土方，高度按实际回填高度计;】
	m3
	188.537
	11.31
	2132.35
	

	33
	D1-376
	路基填土碾压 振动压路机10t
	1000m3
	
	4796.53
	2.39
	

	34
	D1-389
	坑、槽回填土夯实(100m3)
	100m3
	0.005
	1782.37
	8.92
	

	35
	040305001002
	垫层【改造电缆沟周边回填碎石，分层夯实，密实度90%;】
	m3
	11.25
	293.01
	3296.36
	

	36
	D3-284
	碎石垫层
	10m3
	0.1
	2930.13
	293.01
	

	
	
	合    计
	
	
	
	361449.07
	




	单价措施项目清单

	工程名称：土石方工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	11226.87
	11226.87
	

	2
	14001
	场外运输费用(履带式挖掘机1M3以内)
	台次
	1
	6353.17
	6353.17
	

	3
	14025
	场外运输费用(压路机（振动压路机）)
	台次
	1
	4873.7
	4873.7
	

	4
	041107002001
	排水、降水
	昼夜
	1
	
	
	

	5
	041103001001
	围堰
	m3/m
	1
	
	
	

	6
	041102040001
	桥梁支架
	m3/m
	1
	
	
	

	7
	041101001001
	墙面脚手架
	m2
	1
	
	
	

	
	
	合    计
	
	
	
	11226.87
	




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：土石方工程
	
	
	
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 
(%)
	金额 
(元)
	调整费率 
(%)
	调整后金额 
(元)
	备注

	1
	041109001001
	安全文明施工
	
	100%
	6745.44
	
	
	

	
	1
	基本费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	1.5%
	5590.14
	
	
	

	
	2
	扬尘污染防治增加费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.31%
	1155.3
	
	
	

	2
	041109002001
	夜间施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.1%
	372.68
	
	
	

	3
	041109004001
	冬雨季施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.25%
	931.69
	
	
	

	4
	041109005001
	行车行人干扰
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	5
	041109006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	6
	041109007001
	已完工程及设备保护
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.02%
	74.54
	
	
	

	7
	041109008001
	临时设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	2.00%
	7453.52
	
	
	

	8
	041109009001
	赶工措施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	9
	041109010001
	工程按质论价
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	10
	041109011001
	建筑工人实名制费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.03%
	111.8
	
	
	

	11
	041109015001
	智慧工地费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	12
	041109016001
	新冠疫情常态化防控
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	
	
	合    计
	
	
	15689.67
	
	
	




	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：土石方工程
	 
	 

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	11000
	

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	
	合    计
	11000
	




	暂列金额明细表
	

	工程名称：土石方工程
	 
	 
	

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额 
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	11000
	

	
	合    计
	
	11000
	




	规费、税金项目计价表

	工程名称：土石方工程
	 
	 
	
	

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率 
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	[1.1]+[1.2]+[1.3]
	9345.15
	100%
	9345.15

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	399365.61
	2.0%
	7987.31

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	399365.61
	0.34%
	1357.84

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	399365.61
	0%
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
	408710.76
	9%
	36783.97

	
	合    计
	
	
	
	46129.12




	单位工程承包人供应材料一览表

	工程名称：土石方工程 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	单价(元)
	数量
	合价(元)
	备注

	1
	*31130104
	其他材料费=[材料费*0.5%]
	
	元
	1
	711.6784
	711.68
	

	2
	04050211
	碎石  25～40
	
	t
	106.02
	9.4967
	1006.84
	

	3
	04050212
	碎石  50~80
	
	t
	106.02
	1328.851
	140884.78
	

	4
	04050212
	碎石  50～80
	
	t
	106.02
	38.5407
	4086.09
	

	5
	31150101
	水
	
	m3
	4.57
	364.0511
	1663.71
	

	
	
	合    计
	
	
	
	
	148353.1
	




	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：道路、排水工程
 

	序号
	项目内容
	金额
	其中：暂估价

	1
	分部分项工程量清单
	1243685.66
	

	1.1
	人工费
	143287.55
	

	1.2
	材料费
	656094.16
	

	1.3
	施工机具使用费
	31277.98
	

	1.4
	未计价材料费
	360599.38
	

	1.5
	企业管理费
	34948.29
	

	1.6
	利润
	17478.32
	

	2
	措施项目
	82915.59
	

	2.1
	单价措施项目费
	29321.98
	

	2.2
	总价措施项目费
	53593.61
	

	2.2.1
	安全文明施工费
	23041.43
	

	3
	其他项目
	39000
	

	3.1
	其中：暂列金额
	39000
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	31955.07
	

	5
	税金
	125780.07
	

	6
	工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5
	1523336.39
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：道路、排水工程
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	
	一
	道路工程
	
	
	
	1083543.48
	

	1
	040202011001
	碎石【素土夯实,压实度满足设计要求;10cm厚碎石垫层,做法详见设计图纸;】
	m2
	2019.71
	28.5
	57561.74
	

	2
	040203007001
	水泥混凝土【人行道15cmC20水泥砼,含模板、切缝、灌缝、养生等,做法按设计图;】
	m2
	407
	95.07
	38693.49
	

	3
	040203007002
	水泥混凝土【20cm厚C25砼垫层;含伸缩缝、模板、养生等;做法详见设计图纸;】
	m2
	1589.934
	126.67
	201396.94
	

	4
	040202015001
	水泥稳定碎（砾） 石【36cm水泥稳定碎石,含养生,做法按设计图;】
	m2
	1537.549
	181.19
	278588.5
	

	5
	040201021001
	土工合成材料【GA1*1型,19*19mm玻纤格栅,抗拉强度≥50KN/m,玻纤格栅要求及做法详见设计图纸;按实铺面积计算、扣除搭接面积;】
	m2
	186
	19.52
	3630.72
	

	6
	040203003001
	透层、粘层【透层油,AL(M)-2型,喷洒量0.6~1.5L/m2,做法按设计图;】
	m2
	1451
	5.09
	7385.59
	

	7
	040203004001
	封层【稀浆封层,阳离子乳化沥青BC-1,矿料级配ES-2型,厚度6mm,做法按设计图;】
	m2
	1451
	8.9
	12913.9
	

	8
	040203006001
	沥青混凝土【6cm中粒式沥青混合料（AC-20C）,做法按设计图;】
	m2
	1471
	85.88
	126329.48
	

	9
	040203003002
	透层、粘层【粘层油,液体石油沥青AL(M)-3型,沥青用量0.3-0.5L/m2,做法按设计图;】
	m2
	1471
	2.26
	3324.46
	

	10
	040203006002
	沥青混凝土【4cm细粒式沥青玛蹄脂（SMA-13，SBS改性，玄武岩骨料）,做法按设计图;】
	m2
	1673
	83.89
	140347.97
	

	11
	040204002001
	人行道块料铺设【6cm花岗岩道板砖(盲道板综合在内),3cmM10水泥砂浆,做法按设计图;】
	m2
	337
	275.39
	92806.43
	

	12
	040204002002
	人行道块料铺设【6cm舒布洛克砖道板(盲道板综合在内),3cmM10水泥砂浆,做法按设计图;】
	m2
	70
	108.72
	7610.4
	

	13
	040204004001
	安砌侧（平、缘） 石【C30预制砼平石24*10,C20砼基础,做法按设计图;】
	m
	252
	76
	19152
	

	14
	040204004002
	安砌侧（平、缘） 石【花岗岩侧石甲（300*150）;R2倒角,含C20砼垫层、模板,曲线段综合考虑,详见设计图纸;】
	m
	242
	222.63
	53876.46
	

	15
	040204004003
	安砌侧（平、缘） 石【花岗岩侧石乙（150*90）;2*2倒角,含C20砼垫层、模板,曲线段综合考虑,详见设计图纸;】
	m
	170
	83.76
	14239.2
	

	16
	040204004004
	安砌侧（平、缘） 石【花岗岩侧石丙（150*90）;含C20砼垫层、模板,曲线段综合考虑,详见设计图纸;】
	m
	10
	83.76
	837.6
	

	17
	040203007003
	水泥混凝土【管线开挖路面恢复,铺设40cm C25水泥砼,分两层铺筑;含模板、养护、锯缝;】
	m2
	20
	361.6
	7232
	

	18
	040303002001
	混凝土基础【现状管道保护C20砼,含模板;】
	m3
	20
	880.83
	17616.6
	

	
	二
	排水工程
	
	
	
	147421.3
	

	19
	040501004001
	塑料管【PE实壁管(PE100,SDR17,1.0MPa),热熔连接,DN250,行车道范围内,10cm碎石+10cmC20砼基础,C20砼包封至不小于管顶20cm(沟槽总宽为60cm),做法按设计图;】
	m
	77
	402.74
	31010.98
	

	20
	040501004002
	塑料管【PE实壁管(PE100,SDR17,1.0MPa),热熔连接,DN300,行车道范围内,10cm碎石+10cmC20砼基础,C20砼包封至不小于管顶20cm(沟槽总宽为65cm),做法按设计图;】
	m
	35
	610.8
	21378
	

	21
	040501001001
	混凝土管【有筋Ⅱ级承插管,d400,橡胶圈承插接口,10cm碎石+120°砼基础,详见06MS201-1/21,做法按设计图;】
	m
	80
	341.81
	27344.8
	

	22
	040501003001
	铸铁管【倒虹管采用污水用球墨铸铁管DN400，铸铁管材外涂及内涂涂覆满足设计要求;胶圈接口;】
	m
	10
	529.46
	5294.6
	

	23
	040407016001
	沟槽回填砂【10cm中粗砂垫层基础加360°中粗砂基础至管顶以上50cm,做法按设计图;】
	m3
	8.744
	518.99
	4538.05
	

	24
	040803004001
	管道包封【Y2-Y3段C20砼包封;沟槽宽度为管腔两侧各20cm,包封至管顶20cm,含模板;做法按设计图;】
	m3
	15.856
	771.26
	12229.1
	

	25
	040504009001
	雨水口【Mu15水泥砖砖砌偏沟式单箅雨水口;详见16S518-26;球墨铸铁井圈井箅(防盗);井深综合考虑;】
	座
	8
	1144.91
	9159.28
	

	26
	040504009002
	雨水口【Mu15水泥砖砖砌偏沟式双箅雨水口;详见16S518-27;球墨铸铁井圈井箅(防盗);井深综合考虑;】
	座
	2
	1831.52
	3663.04
	

	27
	040504002001
	混凝土井【Φ1000钢筋砼雨水检查井,井深1.5m;10CM厚碎石垫层,10CM厚C15砼垫层,C30砼底板及井墙; 球墨铸铁井框盖(D40O)(采用内置式井盖并带有自锁装置，侧向橡胶圈);含塑钢爬梯、钢筋、模板;井内设防坠网;详见20S515-29;】
	座
	4
	3769.67
	15078.68
	

	28
	040504002002
	混凝土井【预制钢筋砼井筒，Φ700检查井井筒、每增减0.36M，内外抹面，采用塑钢爬梯；】
	座
	4
	352.94
	1411.76
	

	29
	040504001001
	砌筑井【检查井井周加固,图示全部工作内容(包括反开挖、钢筋、玻纤格栅等);含废料弃置;】
	座
	4
	2500.89
	10003.56
	

	30
	040202011002
	碎石【碎石垫层(管道基础遇软土、淤泥),按设计要求夯(压)实;见苏S01-2021/112图集;】
	m3
	3
	306.63
	919.89
	

	31
	040303002002
	混凝土基础【C20砼垫层(管道基础遇软土、淤泥),含模板;不含钢筋;见苏S01-2021/112图集;】
	m3
	3
	862.2
	2586.6
	

	32
	040303002003
	混凝土基础【C25砼底板(管道基础遇软土、淤泥),含模板;不含钢筋;见苏S01-2021/112图集;】
	m3
	3
	934.32
	2802.96
	

	
	三
	拆除工程
	
	
	
	12720.88
	

	33
	041001004001
	铣刨路面【铣刨沥青路面5cm;含切缝(锯缝),不含废料外运;】
	m2
	46
	2.83
	130.18
	

	34
	041001007001
	障碍物拆除【包括砖石砌体、素砼构筑物、(沥青)砼路面、道路基层(砼基层、水泥稳定碎石、二灰结石等)、侧平石、人行道及铺装、废弃管道(净体积),按实体体积计量;含归堆及场内运输和锯缝(切缝),不含废料外运;】
	m3
	146
	70
	10220
	

	35
	041001008001
	拆除钢筋混凝土结构【有筋砼结构,含归堆及场内运输;不含废料外运;】
	m3
	10
	237.07
	2370.7
	

	
	
	合    计
	
	
	
	1243685.66
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：道路、排水工程
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	一
	道路工程
	
	
	
	1083543.48
	

	2
	040202011001
	碎石【素土夯实,压实度满足设计要求;10cm厚碎石垫层,做法详见设计图纸;】
	m2
	2019.71
	28.5
	57561.74
	

	3
	D2-1
	路床碾压检验
	100m2
	0.01
	206.38
	2.06
	

	4
	D2-204
	人机配合铺装碎石底层 厚度10cm
	100m2
	0.01
	2643.78
	26.44
	

	5
	040203007001
	水泥混凝土【人行道15cmC20水泥砼,含模板、切缝、灌缝、养生等,做法按设计图;】
	m2
	407
	95.07
	38693.49
	

	6
	D2-325换
	C30砼水泥混凝土路面 厚度15cm(C20)
	100m2
	0.01
	8427.59
	84.28
	

	7
	D2-348
	塑料膜养生
	100m2
	0.01
	169.73
	1.7
	

	8
	D2-331
	混凝土路面模板
	m2
	0.089
	63.45
	5.66
	

	9
	D2-341
	锯缝机锯缝
	10延长米
	0.02
	141.05
	2.8
	

	10
	D2-340
	缩缝 沥青玛蹄脂10m2
	10m2
	
	926.47
	0.46
	

	11
	D2-332
	伸缝 沥青木板
	10m2
	
	1414.3
	0.17
	

	12
	040203007002
	水泥混凝土【20cm厚C25砼垫层;含伸缩缝、模板、养生等;做法详见设计图纸;】
	m2
	1589.934
	126.67
	201396.94
	

	13
	D2-327换
	C25砼水泥混凝土路面 厚度20cm(C25)
	100m2
	0.01
	11140.81
	111.41
	

	14
	D2-341
	锯缝机锯缝
	10延长米
	0.071
	141.05
	10.03
	

	15
	D2-332
	伸缝 沥青木板
	10m2
	0.001
	1414.3
	2.01
	

	16
	D2-331
	混凝土路面模板
	m2
	0.029
	63.45
	1.82
	

	17
	D2-348
	塑料膜养生
	100m2
	0.01
	138.67
	1.39
	

	18
	040202015001
	水泥稳定碎（砾） 石【36cm水泥稳定碎石,含养生,做法按设计图;】
	m2
	1537.549
	181.19
	278588.5
	

	19
	D2-241*2
	水泥稳定碎石厚度15cm 厂拌机铺
	100m2
	0.01
	14734.93
	147.35
	

	20
	D2-242*6
	水泥稳定碎石每增减1cm 厂拌机铺
	100m2
	0.01
	3044.55
	30.45
	

	21
	D2-348换
	透水无纺布养生
	100m2
	0.02
	169.73
	3.39
	

	22
	040201021001
	土工合成材料【GA1*1型,19*19mm玻纤格栅,抗拉强度≥50KN/m,玻纤格栅要求及做法详见设计图纸;按实铺面积计算、扣除搭接面积;】
	m2
	186
	19.52
	3630.72
	

	23
	D2-248换
	铺玻璃纤维格栅
	100m2
	0.01
	1952.37
	19.52
	

	24
	040203003001
	透层、粘层【透层油,AL(M)-2型,喷洒量0.6~1.5L/m2,做法按设计图;】
	m2
	1451
	5.09
	7385.59
	

	25
	D2-273
	汽车喷洒透层油 喷油量1kg/m2
	100m2
	0.01
	508.15
	5.08
	

	26
	040203004001
	封层【稀浆封层,阳离子乳化沥青BC-1,矿料级配ES-2型,厚度6mm,做法按设计图;】
	m2
	1451
	8.9
	12913.9
	

	27
	D2-263
	乳化沥青稀浆封层 ES-2型
	1000m2
	0.001
	8894.86
	8.89
	

	28
	040203006001
	沥青混凝土【6cm中粒式沥青混合料（AC-20C）,做法按设计图;】
	m2
	1471
	85.88
	126329.48
	

	29
	D2-293换
	机械摊铺粗粒式沥青混凝土路面 厚度6cm
	100m2
	0.01
	8587.49
	85.87
	

	30
	040203003002
	透层、粘层【粘层油,液体石油沥青AL(M)-3型,沥青用量0.3-0.5L/m2,做法按设计图;】
	m2
	1471
	2.26
	3324.46
	

	31
	D2-271换
	汽车喷洒结合油 喷油量0.8kg/m2
	100m2
	0.01
	224.91
	2.25
	

	32
	040203006002
	沥青混凝土【4cm细粒式沥青玛蹄脂（SMA-13，SBS改性，玄武岩骨料）,做法按设计图;】
	m2
	1673
	83.89
	140347.97
	

	33
	D2-315换
	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 厚度3cm
	100m2
	0.01
	6246.96
	62.47
	

	34
	D2-316*2换
	机械摊铺沥青玛蹄脂碎石混合料路面 每增减0.5cm
	100m2
	0.01
	2142.26
	21.42
	

	35
	040204002001
	人行道块料铺设【6cm花岗岩道板砖(盲道板综合在内),3cmM10水泥砂浆,做法按设计图;】
	m2
	337
	275.39
	92806.43
	

	36
	D2-372换
	花岗岩人行道板(M10)
	100m2
	0.01
	27537.53
	275.38
	

	37
	040204002002
	人行道块料铺设【6cm舒布洛克砖道板(盲道板综合在内),3cmM10水泥砂浆,做法按设计图;】
	m2
	70
	108.72
	7610.4
	

	38
	D2-367换
	铺苏普洛克道板(M10)
	100m2
	0.01
	10873.24
	108.73
	

	39
	040204004001
	安砌侧（平、缘） 石【C30预制砼平石24*10,C20砼基础,做法按设计图;】
	m
	252
	76
	19152
	

	40
	D2-393
	1:3水泥砂浆石质缘石长度50cm
	100m
	0.01
	6293.51
	62.94
	

	41
	D2-384换
	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层 (C20)
	m3
	0.024
	544.51
	13.07
	

	42
	040204004002
	安砌侧（平、缘） 石【花岗岩侧石甲（300*150）;R2倒角,含C20砼垫层、模板,曲线段综合考虑,详见设计图纸;】
	m
	242
	222.63
	53876.46
	

	43
	D2-391换
	1:3水泥砂浆石质侧石(立缘石)长度50cm(砂浆  1:2.5)
	100m
	0.01
	19297.99
	192.98
	

	44
	D2-384换
	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层 (C20)
	m3
	0.034
	544.51
	18.24
	

	45
	D6-1574
	现浇混凝土模板管、渠道平基复合木模
	100m2
	0.003
	4389.67
	11.41
	

	46
	040204004003
	安砌侧（平、缘） 石【花岗岩侧石乙（150*90）;2*2倒角,含C20砼垫层、模板,曲线段综合考虑,详见设计图纸;】
	m
	170
	83.76
	14239.2
	

	47
	D2-391换
	1:3水泥砂浆石质侧石(立缘石)长度50cm(砂浆  1:2.5)
	100m
	0.01
	7148.44
	71.48
	

	48
	D2-384换
	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层 (C20)
	m3
	0.015
	544.51
	7.9
	

	49
	D6-1574
	现浇混凝土模板管、渠道平基复合木模
	100m2
	0.001
	4389.67
	4.39
	

	50
	040204004004
	安砌侧（平、缘） 石【花岗岩侧石丙（150*90）;含C20砼垫层、模板,曲线段综合考虑,详见设计图纸;】
	m
	10
	83.76
	837.6
	

	51
	D2-391换
	1:3水泥砂浆石质侧石(立缘石)长度50cm(砂浆  1:2.5)
	100m
	0.01
	7148.44
	71.48
	

	52
	D2-384换
	C15砼人工铺装侧缘石混凝土垫层 (C20)
	m3
	0.015
	544.51
	7.9
	

	53
	D6-1574
	现浇混凝土模板管、渠道平基复合木模
	100m2
	0.001
	4389.67
	4.39
	

	54
	040203007003
	水泥混凝土【管线开挖路面恢复,铺设40cm C25水泥砼,分两层铺筑;含模板、养护、锯缝;】
	m2
	20
	361.6
	7232
	

	55
	D2-327*2换
	C30砼水泥混凝土路面 厚度20cm(C25)
	100m2
	0.01
	22281.63
	222.82
	

	56
	D2-331
	混凝土路面模板
	m2
	2
	63.45
	126.9
	

	57
	D2-348
	塑料膜养生
	100m2
	0.025
	138.67
	3.47
	

	58
	D2-341
	锯缝机锯缝
	10延长米
	0.05
	141.05
	7.05
	

	59
	D2-333
	伸缝 沥青玛蹄脂
	10m2
	0.001
	1357.06
	1.36
	

	60
	040303002001
	混凝土基础【现状管道保护C20砼,含模板;】
	m3
	20
	880.83
	17616.6
	

	61
	D6-830换
	C15砼渠（管）道基础平基 混凝土(C20)
	10m3
	0.1
	7710.77
	771.08
	

	62
	D6-1574
	现浇混凝土模板管、渠道平基复合木模
	100m2
	0.025
	4389.67
	109.74
	

	63
	二
	排水工程
	
	
	
	147421.3
	

	64
	040501004001
	塑料管【PE实壁管(PE100,SDR17,1.0MPa),热熔连接,DN250,行车道范围内,10cm碎石+10cmC20砼基础,C20砼包封至不小于管顶20cm(沟槽总宽为60cm),做法按设计图;】
	m
	77
	402.74
	31010.98
	

	65
	D7-153
	塑料管安装 外径250mm以内
	100m
	0.01
	17396.92
	173.97
	

	66
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.006
	3066.38
	18.4
	

	67
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C15)
	10m3
	0.006
	6674.01
	40.04
	

	68
	D6-830换
	C20砼渠（管）道基础平基 混凝土
	10m3
	0.022
	7710.77
	170.34
	

	69
	040501004002
	塑料管【PE实壁管(PE100,SDR17,1.0MPa),热熔连接,DN300,行车道范围内,10cm碎石+10cmC20砼基础,C20砼包封至不小于管顶20cm(沟槽总宽为65cm),做法按设计图;】
	m
	35
	610.8
	21378
	

	70
	D7-154
	塑料管安装 外径315mm以内
	100m
	0.01
	35128.44
	351.28
	

	71
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.007
	3066.38
	19.97
	

	72
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C15)
	10m3
	0.007
	6674.01
	43.47
	

	73
	D6-830换
	C20砼渠（管）道基础平基 混凝土
	10m3
	0.025
	7710.77
	196.08
	

	74
	040501001001
	混凝土管【有筋Ⅱ级承插管,d400,橡胶圈承插接口,10cm碎石+120°砼基础,详见06MS201-1/21,做法按设计图;】
	m
	80
	341.81
	27344.8
	

	75
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.007
	3066.38
	20.74
	

	76
	D6-1
	C15砼平接（企口）式管道基础（120°）φ400
	100m
	0.01
	14179.91
	138.08
	

	77
	D6-178
	承插式人机配合下管φ400
	100m
	0.01
	18790.08
	182.98
	

	78
	040501003001
	铸铁管【倒虹管采用污水用球墨铸铁管DN400，铸铁管材外涂及内涂涂覆满足设计要求;胶圈接口;】
	m
	10
	529.46
	5294.6
	

	79
	D5-62
	球墨铸铁管安装(胶圈接口) 400mm以内
	10m
	0.096
	5515.31
	529.47
	

	80
	040407016001
	沟槽回填砂【10cm中粗砂垫层基础加360°中粗砂基础至管顶以上50cm,做法按设计图;】
	m3
	8.744
	518.99
	4538.05
	

	81
	D6-823
	非定型渠（管）道垫层 砂
	10m3
	0.169
	3068.33
	518.99
	

	82
	040803004001
	管道包封【Y2-Y3段C20砼包封;沟槽宽度为管腔两侧各20cm,包封至管顶20cm,含模板;做法按设计图;】
	m3
	15.856
	771.26
	12229.1
	

	83
	D6-830换
	C20砼渠（管）道基础平基 混凝土(C20)
	10m3
	0.1
	7710.77
	771.27
	

	84
	040504009001
	雨水口【Mu15水泥砖砖砌偏沟式单箅雨水口;详见16S518-26;球墨铸铁井圈井箅(防盗);井深综合考虑;】
	座
	8
	1144.91
	9159.28
	

	85
	D6-590换
	砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m
	座
	1
	1144.91
	1144.91
	

	86
	040504009002
	雨水口【Mu15水泥砖砖砌偏沟式双箅雨水口;详见16S518-27;球墨铸铁井圈井箅(防盗);井深综合考虑;】
	座
	2
	1831.52
	3663.04
	

	87
	D6-592换
	砖砌雨水进水井双平篦（1450×380）深1.0m
	座
	1
	1831.52
	1831.52
	

	88
	040504002001
	混凝土井【Φ1000钢筋砼雨水检查井,井深1.5m;10CM厚碎石垫层,10CM厚C15砼垫层,C30砼底板及井墙; 球墨铸铁井框盖(D40O)(采用内置式井盖并带有自锁装置，侧向橡胶圈);含塑钢爬梯、钢筋、模板;井内设防坠网;详见20S515-29;】
	座
	4
	3769.67
	15078.68
	

	89
	D6-783
	非定型井垫层碎石
	10m3
	0.023
	3103.98
	71.39
	

	90
	D6-785换
	C15砼非定型井垫层混凝土
	10m3
	0.023
	7699.42
	177.09
	

	91
	D6-468换
	盖板式钢筋混凝土圆形雨水检查井 井径1000深3.0m以内
	座
	1
	2364.68
	2364.68
	

	92
	D6-1604
	现浇构件钢筋φ20㎜以内
	t
	0.056
	5110.72
	286.2
	

	93
	D6-1607
	预制构件钢筋φ20㎜以内
	t
	0.027
	5136.55
	137.4
	

	94
	D6-1538
	现浇混凝土模板矩形池壁木模
	100m2
	0.075
	6720
	505.68
	

	95
	D6-790换
	C20砼非定型井 井底流槽现浇混凝土(C15)
	10m3
	0.009
	6357.87
	57.22
	

	96
	.独立费
	防坠落网
	套
	1
	80
	80
	

	97
	.独立费
	塑钢爬梯
	只
	5
	18
	90
	

	98
	040504002002
	混凝土井【预制钢筋砼井筒，Φ700检查井井筒、每增减0.36M，内外抹面，采用塑钢爬梯；】
	座
	4
	352.94
	1411.76
	

	99
	D6-914换
	混凝土检查井筒砌筑（φ700）筒高每增0.36m
	座
	1
	334.94
	334.94
	

	100
	.独立费
	塑钢爬梯
	只
	1
	18
	18
	

	101
	040504001001
	砌筑井【检查井井周加固,图示全部工作内容(包括反开挖、钢筋、玻纤格栅等);含废料弃置;】
	座
	4
	2500.89
	10003.56
	

	102
	.独立费
	拆除砼及碎石
	m3
	2.305
	70
	161.35
	

	103
	.独立费
	废料弃置
	m3
	2.305
	30
	69.15
	

	104
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.052
	3066.38
	157.92
	

	105
	D6-830换
	C30砼渠（管）道基础平基 混凝土
	10m3
	0.179
	7923.02
	1418.22
	

	106
	D6-1604
	现浇构件钢筋φ20㎜以内
	t
	0.085
	5110.72
	434.41
	

	107
	D2-248换
	铺玻璃纤维格栅
	100m2
	0.15
	1732.37
	259.86
	

	108
	040202011002
	碎石【碎石垫层(管道基础遇软土、淤泥),按设计要求夯(压)实;见苏S01-2021/112图集;】
	m3
	3
	306.63
	919.89
	

	109
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.1
	3066.38
	306.64
	

	110
	040303002002
	混凝土基础【C20砼垫层(管道基础遇软土、淤泥),含模板;不含钢筋;见苏S01-2021/112图集;】
	m3
	3
	862.2
	2586.6
	

	111
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C20)
	10m3
	0.1
	6785.13
	678.51
	

	112
	D6-1519
	1:2水泥砂浆现浇混凝土模板基础垫层木模
	100m2
	0.035
	5199.03
	183.7
	

	113
	040303002003
	混凝土基础【C25砼底板(管道基础遇软土、淤泥),含模板;不含钢筋;见苏S01-2021/112图集;】
	m3
	3
	934.32
	2802.96
	

	114
	D6-830换
	C15砼渠（管）道基础平基 混凝土(C25)
	10m3
	0.1
	7813.07
	781.31
	

	115
	D6-1574
	现浇混凝土模板管、渠道平基复合木模
	100m2
	0.035
	4330.02
	152.99
	

	116
	三
	拆除工程
	
	
	
	12720.88
	

	117
	041001004001
	铣刨路面【铣刨沥青路面5cm;含切缝(锯缝),不含废料外运;】
	m2
	46
	2.83
	130.18
	

	118
	D1-648
	进口路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1～5cm)
	1000m2
	0.001
	2824.16
	2.82
	

	119
	041001007001
	障碍物拆除【包括砖石砌体、素砼构筑物、(沥青)砼路面、道路基层(砼基层、水泥稳定碎石、二灰结石等)、侧平石、人行道及铺装、废弃管道(净体积),按实体体积计量;含归堆及场内运输和锯缝(切缝),不含废料外运;】
	m3
	146
	70
	10220
	

	120
	.独立费
	障碍物拆除
	m3
	1
	70
	70
	

	121
	041001008001
	拆除钢筋混凝土结构【有筋砼结构,含归堆及场内运输;不含废料外运;】
	m3
	10
	237.07
	2370.7
	

	122
	D1-634
	机械拆除有筋混凝土障碍物
	10m3
	0.05
	4286.4
	214.32
	

	123
	D1-417
	HB30G液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物
	1000m3
	0.001
	45484
	22.74
	

	
	
	合    计
	
	
	
	1243685.66
	




	单价措施项目清单

	工程名称：道路、排水工程
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	1
	9563.23
	9563.23
	

	2
	14065
	场外运输费用(沥青摊铺机12T以内（或自动找平）)
	台次
	1
	7089.81
	7089.81
	

	3
	14066
	组装拆卸费(沥青摊铺机12T以内（或自动找平）)
	台次
	1
	2473.42
	2473.42
	

	4
	041107002001
	排水、降水【沟槽排水,管径综合考虑;】
	m
	125
	7.57
	946.25
	

	5
	D1-831
	沟槽排水 排水管道管径φ300～500
	10m
	0.1
	75.63
	7.56
	

	6
	041104003001
	施工护栏【彩钢板围挡,需满足现场施工需要（含横管、竖管、支撑及基础等所有费用）设置夜间警示灯、贴反光膜等，满足相应规范、文件要求;工程量暂估;】
	m
	100
	120
	12000
	

	7
	.独立费
	彩钢板围挡
	m
	1
	120
	120
	

	8
	041108001001
	新旧管处理费用【含开孔、管道临时封堵、新旧管道连接、接通、现场恢复及清理等费用;】
	项
	1
	5000
	5000
	

	9
	.独立费
	新旧管道连接
	项
	1
	5000
	5000
	

	10
	041106001002
	管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行;含启闭井盖、气体测试、强制通风、设备调试、设备下井、管道检测、图像判读、设备转移、清理场地、报告出具等,管径综合考虑;】
	公里
	0.125
	14500
	1812.5
	

	11
	.独立费
	管道数字化检测费
	公里
	1
	14500
	14500
	

	
	
	合    计
	
	
	
	29321.98
	




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：道路、排水工程 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 
(%)
	金额 
(元)
	调整费率 
(%)
	调整后金额 
(元)
	备注

	1
	041109001001
	安全文明施工
	
	100%
	23041.43
	
	
	

	
	1
	基本费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	1.5%
	19095.11
	
	
	

	
	2
	扬尘污染防治增加费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.31%
	3946.32
	
	
	

	2
	041109002001
	夜间施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.1%
	1273.01
	
	
	

	3
	041109004001
	冬雨季施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.25%
	3182.52
	
	
	

	4
	041109005001
	行车行人干扰
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	5
	041109006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	6
	041109007001
	已完工程及设备保护
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.02%
	254.6
	
	
	

	7
	041109008001
	临时设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	2.00%
	25460.15
	
	
	

	8
	041109009001
	赶工措施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	9
	041109010001
	工程按质论价
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	10
	041109011001
	建筑工人实名制费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.03%
	381.9
	
	
	

	11
	041109015001
	智慧工地费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	12
	041109016001
	新冠疫情常态化防控
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	
	
	合    计
	
	
	53593.61
	
	
	




	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：道路、排水工程
	 
	 

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	39000
	

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	
	合    计
	39000
	




	暂列金额明细表
	

	工程名称：道路、排水工程
	 
	 
	

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额 
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	39000
	

	
	合    计
	
	39000
	





	规费、税金项目计价表

	工程名称：道路、排水工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率 
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	[1.1]+[1.2]+[1.3]
	31955.07
	100%
	31955.07

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	1365601.25
	2.0%
	27312.03

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	1365601.25
	0.34%
	4643.04

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	1365601.25
	0%
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
	1397556.32
	9%
	125780.07

	
	合    计
	
	
	
	157735.14








	单位工程承包人供应材料一览表

	工程名称：道路、排水工程

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	单价(元)
	数量
	合价(元)
	备注

	1
	*31130104
	其他材料费=[材料费*0.5%]
	
	元
	1
	2303.2364
	2303.24
	

	2
	*31130104
	其他材料费=[材料费*1.5%]
	
	元
	1
	92.6578
	92.66
	

	3
	*31130104
	其他材料费=[材料费*0.32%]
	
	元
	1
	8.8613
	8.86
	

	4
	*31130104
	其他材料费=[材料费*0.31%]
	
	元
	1
	21.1694
	21.17
	

	5
	*31130104
	其他材料费=[材料费*2%]
	
	元
	1
	1204.8457
	1204.85
	

	6
	.独立费
	施工护栏
	
	m
	120
	100
	12000
	

	7
	.独立费
	塑钢爬梯
	
	只
	18
	24
	432
	

	8
	.独立费
	新旧管道连接
	
	项
	5000
	1
	5000
	

	9
	.独立费
	管道数字化检测费
	
	公里
	14500
	0.125
	1812.5
	

	10
	.独立费
	障碍物拆除
	
	m3
	70
	146
	10220
	

	11
	.独立费
	废料弃置
	
	m3
	30
	9.22
	276.6
	

	12
	.独立费
	拆除砼及碎石
	
	m3
	70
	9.22
	645.4
	

	13
	.独立费
	防坠落网
	
	套
	80
	4
	320
	

	14
	01010111
	钢筋  φ10以外
	
	t
	3864.94
	0.6979
	2697.34
	

	15
	01150211
	六角空心钢
	
	kg
	4.72
	0.188
	0.89
	

	16
	02050114
	橡胶圈  DN400
	
	个
	34.3
	1.9776
	67.83
	

	17
	02090101
	塑料薄膜
	
	m2
	0.69
	180.389
	124.47
	

	18
	02090101
	塑料薄膜
	
	m2
	3.5
	44.77
	156.7
	

	19
	02090101
	透水无纺布
	
	m2
	3.5
	338.261
	1183.91
	

	20
	02190111
	尼龙帽
	
	个
	0.74
	243.746
	180.37
	

	21
	02270103
	清洁棉布
	
	kg
	5.15
	0.5697
	2.93
	

	22
	02330105
	草袋子
	
	只
	0.86
	114.4092
	98.39
	

	23
	03410205
	电焊条
	
	kg
	7.9
	5.3143
	41.98
	

	24
	03515100
	圆钉
	
	kg
	7
	109.2956
	765.07
	

	25
	03570217
	镀锌铁丝  8～12#
	
	kg
	11.47
	1.8355
	21.05
	

	26
	03570231
	镀锌铁丝  18～22#
	
	kg
	13.23
	2.7986
	37.03
	

	27
	03590700
	铁件
	
	kg
	5.15
	4.1071
	21.15
	

	28
	03631906
	合金钎头  φ150
	
	个
	3344.44
	0.0041
	13.71
	

	29
	03633315
	合金钢钻头  一字型
	
	根
	6.86
	0.12
	0.82
	

	30
	03652307
	进口铣刨鼓边刀
	
	把
	48.88
	0.7728
	37.77
	

	31
	03652401
	钢锯片
	
	片
	360.17
	7.94
	2859.75
	

	32
	03652403
	合金钢切割锯片
	
	片
	68.6
	1.4154
	97.1
	

	33
	04010611
	复合硅酸盐水泥  32.5级
	
	kg
	0.29
	7835.4473
	2272.28
	

	34
	04030107
	中(粗)砂
	
	t
	134.76
	60.0585
	8093.48
	

	35
	04034103
	石屑(米砂)
	
	t
	60.44
	6.2059
	375.08
	

	36
	04050217
	碎石  40
	
	t
	106.02
	36.3788
	3856.88
	

	37
	04050219
	碎石  60
	
	t
	106.02
	401.7183
	42590.17
	

	38
	04090120
	石灰膏
	
	m3
	323.02
	0.5625
	181.7
	

	39
	04090600
	石粉
	
	kg
	0.06
	15.4154
	0.92
	

	40
	04090611
	矿粉
	
	t
	257.26
	0.4034
	103.78
	

	41
	04130101
	Mu15水泥砖
	
	百块
	103
	40.68
	4190.04
	

	42
	04230108
	防水剂
	
	kg
	4.29
	10.4716
	44.92
	

	43
	04250105.1
	小型混凝土构件
	
	m3
	
	0.02
	
	

	44
	05030600
	普通成材
	
	m3
	2375.78
	0.6324
	1502.44
	

	45
	05250501
	木柴
	
	kg
	0.94
	86.1132
	80.95
	

	46
	07010100
	6cm花岗岩道板砖
	
	m2
	220
	343.74
	75622.8
	

	47
	11030703
	沥青漆
	
	kg
	12
	7.238
	86.86
	

	48
	11550105
	石油沥青
	
	kg
	4.62
	135.3
	625.09
	

	49
	11550107
	石油沥青  60～100#
	
	t
	4706.3
	2.131
	10029.13
	

	50
	11550504
	乳化沥青
	
	kg
	4.24
	2141.676
	9080.71
	

	51
	12010301
	柴油
	
	t
	8040
	0.172
	1382.88
	

	52
	12050303
	润滑油
	
	kg
	7.72
	0.145
	1.12
	

	53
	12300382
	三氯乙烯
	
	kg
	6.31
	0.0224
	0.14
	

	54
	12333513
	脱模剂
	
	kg
	17.15
	52.5202
	900.72
	

	55
	12370305
	氧气
	
	m3
	2.83
	0.3974
	1.12
	

	56
	12370335
	乙炔气
	
	kg
	15.44
	0.1325
	2.05
	

	57
	13010101
	石棉
	
	kg
	2.57
	15.246
	39.18
	

	58
	14091303
	球墨铸铁管 DN400
	
	m
	503.48
	9.696
	4881.74
	

	59
	14451158
	钢筋混凝土排水管(承插口)  D=400
	
	m
	169.89
	78.679
	13366.78
	

	60
	14451725
	预制钢筋混凝土井筒  φ700
	
	m
	755.53
	3.232
	2441.87
	

	61
	19450306
	高压风管  φ25-6P-20m
	
	m
	16.29
	0.024
	0.39
	

	62
	26060701
	PE实壁管(PE100,SDR17,1.0MPa)DN250
	
	m
	162.63
	77
	12522.51
	

	63
	26060701
	PE实壁管(PE100,SDR17,1.0MPa)DN300
	
	m
	337.32
	35
	11806.2
	

	64
	31012503
	嵌缝料
	
	kg
	1.89
	3.01
	5.69
	

	65
	31110301
	棉纱线
	
	kg
	5.57
	3.37
	18.77
	

	66
	31130106
	其它材料费
	
	元
	0.86
	4
	3.44
	

	67
	31150101
	水
	
	m3
	4.57
	808.6829
	3695.68
	

	68
	31150301
	电
	
	kW·h
	0.76
	63.6335
	48.36
	

	69
	31150702
	煤
	
	t
	943.3
	0.5507
	519.48
	

	70
	32010501
	复合木模板面板
	
	m2
	38.11
	99.5196
	3792.69
	

	71
	32010501
	复合木模板面板
	
	m2
	34.64
	2.226
	77.11
	

	72
	32011111
	组合钢模板
	
	kg
	5.08
	80.6799
	409.85
	

	73
	32020115
	零星卡具
	
	kg
	5.28
	2.3365
	12.34
	

	74
	32020115
	零星卡具
	
	kg
	4.8
	394.5971
	1894.07
	

	75
	32020133
	木支撑
	
	m3
	2073.68
	0.1767
	366.42
	

	76
	32090101
	模板木材
	
	m3
	2375.78
	1.0382
	2466.53
	

	77
	33010313
	球墨铸铁井框盖(D400) ф700
	
	套
	723
	4
	2892
	

	78
	33012301
	球墨铸铁井圈井箅(防盗)
	
	套
	343.88
	4.04
	1389.28
	

	79
	33012301
	球墨铸铁井圈井箅(防盗)
	
	套
	411.57
	8.08
	3325.49
	

	80
	33030132
	玻璃纤维格栅
	
	m2
	10
	204.6
	2046
	

	81
	33030132.1
	无碱玻璃纤维
	GA1*1型
	m2
	8
	66
	528
	

	82
	33052137
	苏普洛克道板  20cm×10cm×6cm
	
	块
	1.34
	3587.5
	4807.25
	

	83
	33070301
	花岗岩景观平石乙15*9（倒角）
	
	m
	51.3
	255.78
	13121.51
	

	84
	33070701
	花岗岩侧石
	150*90
	m
	51.3
	182.7
	9372.51
	

	85
	33070701
	花岗岩侧石
	300*150
	m
	171
	245.63
	42002.73
	

	86
	80210109
	C30粒径16 42.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	403.15
	0.528
	212.86
	

	87
	80210117
	C15粒径20 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	370.12
	0.502
	185.8
	

	88
	80210118
	C20粒径20 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	380.8
	17.1003
	6511.79
	

	89
	80210142
	C10粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	370.12
	0.94
	347.91
	

	90
	80210143
	C15粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	370.12
	23.5291
	8708.59
	

	91
	80210144
	C20粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	380.8
	128.3364
	48870.5
	

	92
	80210145
	C25粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	390.52
	335.5596
	131042.73
	

	93
	80210147
	C30粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	401.2
	7.3032
	2930.04
	

	94
	80210918
	C30P10粒径40 42.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	408
	3.672
	1498.18
	

	95
	80250711
	中粒式沥青混合料（AC-20C）
	
	t
	545.7
	210.353
	114789.63
	

	96
	80252541
	细粒式沥青玛蹄脂（SMA-13，SBS改性，玄武岩骨料）
	
	t
	736.47
	173.3897
	127696.31
	

	97
	80350303
	水泥稳定碎石
	
	m3
	444.7
	564.57
	251064.28
	

	
	
	合    计
	
	
	
	
	1035483.29
	




	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：信息管道
	 
	 

	序号
	项目内容
	金额
	其中：暂估价

	1
	分部分项工程量清单
	31726.89
	

	1.1
	人工费
	7035.38
	

	1.2
	材料费
	16839.56
	

	1.3
	施工机具使用费
	347.03
	

	1.4
	未计价材料费
	5289.76
	

	1.5
	企业管理费
	1476.81
	

	1.6
	利润
	738.35
	

	2
	措施项目
	2658.41
	

	2.1
	单价措施项目费
	1269.27
	

	2.2
	总价措施项目费
	1389.14
	

	2.2.1
	安全文明施工费
	597.23
	

	3
	其他项目
	1000
	

	3.1
	其中：暂列金额
	1000
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	828.02
	

	5
	税金
	3259.2
	

	6
	工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5
	39472.52
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：信息管道
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	
	1
	信息管道工程
	
	
	
	31726.89
	

	1
	040501004001
	塑料管【图示3Φ110 UPVC实壁管(环刚度≥6.3KN/m2，e≥2.8mm)，含碎石垫层、C15砼基础、C20砼包封、管道铺设及管道接口等，沟槽排水，做法按设计图;】
	m
	17
	195.56
	3324.52
	

	2
	040501004002
	塑料管【图示3Φ110 UPVC双壁波纹管(环刚度≥6.3KN/m2)，含碎石垫层、C15砼基础、C20砼包封、管道铺设及管道接口等，沟槽排水，做法按设计图;】
	m
	52
	125.6
	6531.2
	

	3
	040501004003
	塑料管【图示3Φ50 PE管(PE100,SDR17,1.0MPa)，含碎石垫层、C15砼基础、C20砼包封、管道铺设及管道接口等，沟槽排水，做法按设计图;】
	m
	17
	162.19
	2757.23
	

	4
	040501004004
	现状信息管道保护【10cm碎石垫层+10cmC15混凝土基础,C20混凝土包封至管顶5cm,做法按设计图;】
	m
	40
	36.6
	1464
	

	5
	040205001001
	人（手）孔井【小号三通人孔井,Mu15水泥砖砌,球墨铸铁井框(C250级)钢纤维混凝土井盖,参见YD5178-2009/RK(1)-1-2,做法按设计图,除挖填方外所有工作内容;】
	座
	2
	6485.35
	12970.7
	

	6
	040504001001
	砌筑井【Mu15水泥砖砌小方井900*700,球墨铸铁井框(C250级)钢纤维混凝土井盖,参见YD/T5178-2017RK(1)-4-2,做法按设计图,除挖填方外所有工作内容;】
	座
	2
	2339.62
	4679.24
	

	
	
	合    计
	
	
	
	31726.89
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：信息管道
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	1
	信息管道工程
	
	
	
	31726.89
	

	2
	040501004001
	塑料管【图示3Φ110 UPVC实壁管(环刚度≥6.3KN/m2，e≥2.8mm)，含碎石垫层、C15砼基础、C20砼包封、管道铺设及管道接口等，沟槽排水，做法按设计图;】
	m
	17
	195.56
	3324.52
	

	3
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.005
	3066.38
	14.43
	

	4
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C15)
	10m3
	0.005
	6673.07
	31.4
	

	5
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C20)
	10m3
	0.005
	6784.19
	31.53
	

	6
	D2-555
	铺设塑料管管道(n×m)3孔
	100m
	0.01
	11059.79
	110.6
	

	7
	D1-831
	沟槽排水 排水管道管径φ300～500
	10m
	0.1
	75.63
	7.56
	

	8
	040501004002
	塑料管【图示3Φ110 UPVC双壁波纹管(环刚度≥6.3KN/m2)，含碎石垫层、C15砼基础、C20砼包封、管道铺设及管道接口等，沟槽排水，做法按设计图;】
	m
	52
	125.6
	6531.2
	

	9
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.005
	3066.38
	14.39
	

	10
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C15)
	10m3
	0.005
	6673.07
	31.31
	

	11
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C20)
	10m3
	0.005
	6784.19
	31.7
	

	12
	D2-555
	铺设塑料管管道(n×m)3孔
	100m
	0.01
	4061.57
	40.62
	

	13
	D1-831
	沟槽排水 排水管道管径φ300～500
	10m
	0.1
	75.63
	7.56
	

	14
	040501004003
	塑料管【图示3Φ50 PE管(PE100,SDR17,1.0MPa)，含碎石垫层、C15砼基础、C20砼包封、管道铺设及管道接口等，沟槽排水，做法按设计图;】
	m
	17
	162.19
	2757.23
	

	15
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.003
	3066.38
	8.84
	

	16
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C15)
	10m3
	0.003
	6673.07
	19.23
	

	17
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C20)
	10m3
	0.002
	6784.19
	15.56
	

	18
	D2-555
	铺设塑料管管道(n×m)3孔
	100m
	0.01
	11475.95
	114.76
	

	19
	D1-831
	沟槽排水 排水管道管径φ300～500
	10m
	0.05
	75.63
	3.78
	

	20
	040501004004
	现状信息管道保护【10cm碎石垫层+10cmC15混凝土基础,C20混凝土包封至管顶5cm,做法按设计图;】
	m
	40
	36.6
	1464
	

	21
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.003
	3066.38
	8.59
	

	22
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C15)
	10m3
	0.003
	6673.07
	18.68
	

	23
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C20)
	10m3
	0.001
	6784.19
	9.33
	

	24
	040205001001
	人（手）孔井【小号三通人孔井,Mu15水泥砖砌,球墨铸铁井框(C250级)钢纤维混凝土井盖,参见YD5178-2009/RK(1)-1-2,做法按设计图,除挖填方外所有工作内容;】
	座
	2
	6485.35
	12970.7
	

	25
	D2-565换
	小号三通井
	座
	1
	6485.35
	6485.35
	

	26
	040504001001
	砌筑井【Mu15水泥砖砌小方井900*700,球墨铸铁井框(C250级)钢纤维混凝土井盖,参见YD/T5178-2017RK(1)-4-2,做法按设计图,除挖填方外所有工作内容;】
	座
	2
	2339.62
	4679.24
	

	27
	D6-785
	C15砼非定型井垫层混凝土
	10m3
	0.026
	7698.48
	200.16
	

	28
	D6-787换
	M7.5水泥砂浆非定型井 砖砌矩形
	10m3
	0.1
	9087.3
	908.73
	

	29
	D6-793
	1:2水泥砂浆非定型井 砖墙井内侧抹灰
	100m2
	0.032
	3542.86
	113.37
	

	30
	D6-793换
	1:2水泥砂浆非定型井 砖墙井内侧抹灰
	100m2
	0.051
	3011.66
	153.59
	

	31
	D6-879
	C20砼钢筋混凝土预制井室盖板
	10m3
	0.011
	10655.6
	117.21
	

	32
	D6-890
	钢筋混凝土盖板安装 井室矩形盖板0.3m3以内
	10m3
	0.011
	2434.8
	26.78
	

	33
	D3-682
	2t预制构件场内胶轮车运输 100m
	10m3
	0.011
	2782
	30.6
	

	34
	D6-1607
	预制构件钢筋φ20㎜以内
	t
	0.039
	5136.55
	200.33
	

	35
	D6-808换
	安装检查井铸铁井盖、座
	10套
	0.1
	5888.29
	588.83
	

	
	
	合    计
	
	
	
	31726.89
	




	单价措施项目清单

	工程名称：信息管道
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	041101005001
	井字架【井字架（井深>1.5米计）,深度综合;】
	座
	9
	141.03
	1269.27
	

	2
	D6-1625
	木制井字架井深2m以内
	座
	1
	141.03
	141.03
	

	
	
	合    计
	
	
	
	1269.27
	




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：信息管道
  

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 
(%)
	金额 
(元)
	调整费率 
(%)
	调整后金额 
(元)
	备注

	1
	041109001001
	安全文明施工
	
	100%
	597.23
	
	
	

	
	1
	基本费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	1.5%
	494.94
	
	
	

	
	2
	扬尘污染防治增加费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.31%
	102.29
	
	
	

	2
	041109002001
	夜间施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.1%
	33
	
	
	

	3
	041109004001
	冬雨季施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.25%
	82.49
	
	
	

	4
	041109005001
	行车行人干扰
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	5
	041109006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	6
	041109007001
	已完工程及设备保护
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.02%
	6.6
	
	
	

	7
	041109008001
	临时设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	2.00%
	659.92
	
	
	

	8
	041109009001
	赶工措施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	9
	041109010001
	工程按质论价
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	10
	041109011001
	建筑工人实名制费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.03%
	9.9
	
	
	

	11
	041109015001
	智慧工地费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	12
	041109016001
	新冠疫情常态化防控
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	
	
	合    计
	
	
	1389.14
	
	
	




	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：信息管道
	 
	 

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	1000
	

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	
	合    计
	1000
	




	暂列金额明细表
	

	工程名称：信息管道
	 
	 
	

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额 
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	1000
	

	
	合    计
	
	1000
	




	规费、税金项目计价表
	
	

	工程名称：信息管道
	 
	 
	 
	

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率 
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	[1.1]+[1.2]+[1.3]
	828.02
	100%
	828.02

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	35385.30
	2.0%
	707.71

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	35385.30
	0.34%
	120.31

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	35385.30
	0%
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
	36213.32
	9%
	3259.2

	
	合    计
	
	
	
	4087.22




	单位工程承包人供应材料一览表

	工程名称：信息管道 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	单价(元)
	数量
	合价(元)
	备注

	1
	*31130104
	其他材料费=[材料费*2%]
	
	元
	1
	157.5138
	157.51
	

	2
	*31130104
	其他材料费=[材料费*1.5%]
	
	元
	1
	5.7321
	5.73
	

	3
	*31130104
	其他材料费=[材料费*0.5%]
	
	元
	1
	42.1217
	42.12
	

	4
	*31130104
	其他材料费=[材料费*3%]
	
	元
	1
	0.2746
	0.27
	

	5
	01010111
	钢筋  φ10以外
	
	t
	3864.94
	0.0811
	313.45
	

	6
	02330105
	草袋子
	
	只
	0.86
	1.7023
	1.46
	

	7
	03410205
	电焊条
	
	kg
	7.9
	0.6178
	4.88
	

	8
	03511011
	电缆托架穿钉  M16×240
	
	套
	3.52
	56.56
	199.09
	

	9
	03515100
	圆钉
	
	kg
	7
	7.1167
	49.82
	

	10
	03570217
	镀锌铁丝  8～12#
	
	kg
	11.47
	27.72
	317.95
	

	11
	03570231
	镀锌铁丝  18～22#
	
	kg
	13.23
	0.2285
	3.02
	

	12
	04010611
	复合硅酸盐水泥  32.5级
	
	kg
	0.29
	2268.9365
	657.99
	

	13
	04030107
	中(粗)砂
	
	t
	134.76
	9.3182
	1255.72
	

	14
	04050207
	碎石  5～40
	
	t
	106.02
	2.072
	219.67
	

	15
	04050217
	碎石  40
	
	t
	106.02
	9.6467
	1022.74
	

	16
	04130101
	Mu15水泥砖
	
	百块
	103
	56.698
	5839.89
	

	17
	04291301
	预制混凝土盖板  C20
	
	m3
	
	1.54
	
	

	18
	11030703
	沥青漆
	
	kg
	12
	2.6812
	32.17
	

	19
	12333513
	脱模剂
	
	kg
	17.15
	3.4886
	59.83
	

	20
	26060701
	3Φ50 PE管
	
	m
	35.02
	52.02
	1821.74
	

	21
	26060701
	Φ110 UPVC实壁管(环刚度≥6.3KN/m2，e≥2.8mm)
	
	m
	33.66
	52.02
	1750.99
	

	22
	26060701
	Φ110UPVC双壁波纹管(环刚度≥6.3KN/m2)
	
	m
	10.79
	159.12
	1716.9
	

	23
	26250905
	电缆托架  L＝600
	
	根
	13.12
	12.12
	159.01
	

	24
	26250906
	电缆托架  L＝1200
	
	根
	24.95
	16.16
	403.19
	

	25
	30410504
	铸铁爬梯
	
	kg
	4.5
	19.344
	87.05
	

	26
	31130106
	其它材料费
	
	元
	0.86
	2.48
	2.13
	

	27
	31150101
	水
	
	m3
	4.57
	14.7812
	67.55
	

	28
	31150301
	电
	
	kW·h
	0.76
	4.6375
	3.52
	

	29
	32010501
	复合木模板面板
	
	m2
	38.11
	7.0847
	270
	

	30
	32020115
	零星卡具
	
	kg
	4.8
	7.436
	35.69
	

	31
	32030711
	木脚手板
	
	m3
	2375.78
	0.018
	42.76
	

	32
	32030904
	木脚手杆
	
	m3
	2375.78
	0.009
	21.38
	

	33
	32090101
	模板木材
	
	m3
	2375.78
	0.0659
	156.56
	

	34
	33010313
	球墨铸铁井框(C250级)钢纤维混凝土井盖
	
	套
	500
	4
	2000
	

	35
	34130178
	拉力环
	
	个
	9.78
	6.06
	59.27
	

	36
	80152501
	聚氯乙烯胶泥
	
	kg
	3.86
	1.935
	7.47
	

	37
	80210105
	C20粒径16 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	380.8
	0.2233
	85.03
	

	38
	80210143
	C15粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	370.12
	5.4774
	2027.3
	

	39
	80210144
	C20粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	380.8
	4.2432
	1615.81
	

	
	
	合    计
	
	
	
	
	22516.66
	




	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：路灯工程
	 
	 

	序号
	项目内容
	金额
	其中：暂估价

	1
	分部分项工程量清单
	558477.67
	

	1.1
	人工费
	35285.87
	

	1.2
	材料费
	68648.78
	

	1.3
	施工机具使用费
	6807.86
	

	1.4
	未计价材料费
	427965.07
	

	1.5
	企业管理费
	15174.32
	

	1.6
	利润
	4595.77
	

	2
	措施项目
	21002.56
	

	2.1
	单价措施项目费
	326.81
	

	2.2
	总价措施项目费
	20675.75
	

	2.2.1
	安全文明施工费
	7264.45
	

	3
	其他项目
	10000
	

	3.1
	其中：暂列金额
	10000
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	14560.16
	

	5
	税金
	54363.64
	

	6
	工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5
	658404.03
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：路灯工程
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	
	一
	路灯工程
	
	
	
	74610.52
	

	1
	040805001001
	路灯基础制作【9.5m路灯基础,人工挖电杆坑,三类土,坑深2M以内,基础制作,C25商品砼基础,基础铁构件制作,法兰直径400MM以内;基础预埋件安装,基础预埋件与灯杆连接处用混凝土保护,钉、粘路灯号牌（号牌编号等应满足甲方要求）,做法按设计图】
	套
	4
	1055.49
	4221.96
	

	2
	040805001002
	路灯基础制作【14m投光灯路灯基础，人工挖电杆坑，三类土，坑深2M以内，基础制作，C25商品砼基础，基础铁构件制作，法兰直径600MM以内;基础预埋件安装，基础预埋件与灯杆连接处用混凝土保护，做法按设计图】
	套
	1
	1419.6
	1419.6
	

	3
	040805001003
	常规照明灯【9.5m中杆灯安装；LED120W灯具安装;路灯设施编号；路灯接灯线BVVB-3*2.5、配电板、熔断器安装;灯杆和灯具技术要求详见设计图纸】
	套
	4
	3728.15
	14912.6
	

	4
	040805001004
	常规照明灯【14m中杆灯安装； LED（3*150W）灯具安装;路灯设施编号；路灯接灯线BVVB-3*2.5、配电板、熔断器安装;灯杆和灯具技术要求详见设计图纸】
	套
	1
	12791.23
	12791.23
	

	5
	040803003001
	电缆排管【硬塑料管地埋敷设 PE75;】
	m
	200
	69.46
	13892
	

	6
	040803001001
	电缆【五芯铜芯电缆水平敷设 YJV-5*16mm2;;】
	m
	150
	123.63
	18544.5
	

	7
	040803001002
	电缆【三芯铜芯电缆 BV3*2.5mm2;】
	m
	100
	15.68
	1568
	

	8
	040806001001
	接地极【接地极;镀锌角钢L50*5 L=2500;】
	根
	4
	129.7
	518.8
	

	9
	040806002001
	接地扁铁【热镀锌扁铁40*4;】
	m
	20
	54.06
	1081.2
	

	10
	040807003001
	接地装置调试【接地装置调试 接地极;】
	根
	4
	33.38
	133.52
	

	11
	040807003002
	照度测试【照度测试，满足图纸和规范要求】
	项
	1
	528.83
	528.83
	

	12
	040801028001
	小电器【单灯控制器2W,内置SIM卡,做法按设计图;】
	套
	7
	380
	2660
	

	13
	040504001001
	砌筑井【路灯手孔井;砖砌手孔井500*400*700;含配套复合井盖、框等;具体做法详见设计图;】
	座
	1
	882.9
	882.9
	

	14
	040803006001
	电缆中间头【干包式电力电缆中间头制作安装;】
	个
	4
	273.69
	1094.76
	

	15
	040803006002
	电缆中间头【干包式电力电缆终端头制作安装;】
	个
	2
	180.31
	360.62
	

	
	二
	设备
	
	
	
	302934.94
	

	16
	030503003001
	控制器【控制器;嵌入式操作系统；至少配置1块2T硬盘；支持12路PC接入；设备具有12个1000以太网接口、2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；支持对通行车辆的 
信息(记录和图片)存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；支持数据防 篡改，录像、图片文件无法直接删除;详见技术参数;】
	台
	2
	15670.78
	31341.56
	

	17
	030507008001
	监控摄像设备【环保电警摄像机;像素：900w;传感器：≥1英寸GS-CMOS;图像分辨率：≥4096(H)×2160(V);帧率：25fps;码流：32Kbps-16 Mbps;视频压缩标准：H.265;H.264;MPEG;图片   编码格式：JPEG;触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发；目标检测：支持机动车、非机动车、行人；人脸检测：支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸  检测并抠人脸小图；车牌识别：包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌  使馆汽车号牌、教练汽车号牌；车辆类型识别：包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车  、小货车、SUV、MPV、皮卡；违法抓拍：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话  、占用机动车道、加塞等违法行为；车辆颜色识别：支持白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑。包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节、 
安装支架等；详见技术参数;】
	台
	3
	30212.16
	90636.48
	

	18
	040205014001
	信号灯【一体化生态补光灯;灯珠数量24颗进口LED;支持LED灯频闪、白光爆闪，红外爆闪；气体光源回电时间小于67ms,满足摄像机2张连拍要求；白光爆闪与红外爆闪支持日夜切换；支持亮 度调节；支持误触发保护;详见技术参数】
	套
	6
	7908.15
	47448.9
	

	19
	030404022001
	控制器【辅助控制器;处理器：工业级嵌入式微控制器；红绿灯信号输入：可接入16路220V/AC红绿灯信号；红绿灯信号检测：支持最多16个红/绿灯信号同时检测；拨码开关：1个八位 
拨码开关，用于参数设置；RS232串口：1个RS232串口，用于系统升级；RS485接口：4个RS485接口，用于信息交互；指示灯：1个电源指示灯，1个工作指示灯，16 
个检测指示灯;详见技术参数】
	台
	1
	6843.71
	6843.71
	

	20
	030507008002
	监控摄像设备【高清道路监控球机;采用400万像素1/1.8英寸CM0S传感器；8寸球机；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍；支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux  (红外灯开启);支持H.265/H.264/MJPEC编码；红外照射距离不少于200米；支持区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集 检测；水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°~90°自动翻转；支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报;详见技术参数】
	台
	3
	8512.07
	25536.21
	

	21
	030507008003
	电气元器件【电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等;】
	套
	5
	1500
	7500
	

	22
	080903004001
	模块（接口）【40km千兆光模块;SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块;详见技术参数】
	只
	1
	1133.07
	1133.07
	

	23
	080903004002
	模块（接口）【20km千兆光模块;SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块;详见技术参数】
	只
	3
	833.07
	2499.21
	

	24
	030501012001
	交换机【1光4电千兆工业交换机;支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XFC/ST/SC光口，交换容量10G,IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。;详见技术参数】
	台
	3
	2551.76
	7655.28
	

	25
	030501012002
	交换机【8光8电千兆工业交换机;支持8个10/100/1000Base-TX电口和8个1000Base-X SFP口(光口或电口),采用无风扇低功耗设计，支持环网冗余(自愈时间<20ms),具有完备的安全性和QoS策  略，支持VLAN划分、端口镜像、端口限速，支持广播风暴抑制，流控，可通过WEB、CLI、SNMP多种界面和方式管理卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入， 
5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃;详见技术参数】
	台
	3
	12251.76
	36755.28
	

	26
	040801006001
	落地式控制箱【前端设备机箱;通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：710mm×530mm×1665mm;含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、接地端子、安装抱箍等】
	台
	1
	5309.07
	5309.07
	

	27
	040801007001
	杆上控制箱【抱杆机箱;通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm;含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、接地端子、安装抱箍等】
	台
	3
	2433.49
	7300.47
	

	28
	030402010001
	避雷器【网络避雷器;标称工作电压：5V;最大持续工作电压：6V;标称放电电流(8/20):1.2KA;响应时间：≤1ns;数据频宽：100MHz;插入损耗：≤0.3dB。;详见技术参数】
	组
	3
	1140.72
	3422.16
	

	29
	030502014001
	光纤连接【光纤跳线、熔接等配件：光缆终端盒、尾纤等，含熔接;】
	处
	3
	3000
	9000
	

	30
	030502014002
	附件【其它安装附件：含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等;】
	套
	3
	500
	1500
	

	31
	040205003001
	八角长臂杆【八角长臂杆(H6.5L5);臂长5米，立柱钢板厚度5mm,底座钢板厚度20mm,挑臂夹角91度(+0.5度),杆件表面需镀锌处理及喷塑;详见设计图;】
	根
	3
	6351.18
	19053.54
	

	
	-
	线缆和其它
	
	
	
	162578.68
	

	32
	030411004001
	配线【总电源线及敷设;RVV3×2.5mm;】
	m
	300
	11.84
	3552
	

	33
	030411004002
	配线【电源线及敷设;RVV3×1.5mm;】
	m
	800
	9.55
	7640
	

	34
	030411004003
	配线【摄象机电源线及敷设;RVV3×1mm;】
	m
	800
	7.95
	6360
	

	35
	030502005001
	双绞线缆【网线及敷设;超5类线;】
	m
	600
	8.21
	4926
	

	36
	030411004004
	配线【光纤及敷设;单模4芯;含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付】
	m
	600
	4.8
	2880
	

	37
	040205003002
	杆件基础【杆件基础;钢筋混凝土，强度C25,长1000mm×宽1000mm×深1500mm,含土方清运;详见设计图】
	套
	3
	2300
	6900
	

	38
	040205003003
	机箱底座【机箱底座:钢材质，尺寸860mm×620mm;】
	个
	1
	500
	500
	

	39
	040205003004
	机箱基础【机箱基础:钢筋混凝土，强度C25,尺寸900×700×900mm,含土方清运;】
	套
	1
	1500
	1500
	

	40
	030409001001
	接地极【接地桩;420,镀锌，长1500mm;】
	根
	5
	167.13
	835.65
	

	41
	030507008004
	支架【摄像机安装支架及附件;摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等;】
	套
	3
	457.11
	1371.33
	

	42
	040205002001
	电缆保护管【PE管(110)及敷设;SDR17,PN0.8MPa,热熔粘接;】
	m
	600
	69.54
	41724
	

	43
	040205002002
	电缆保护管【PE管(75)及敷设;SDR17,PN0.8MPa,热熔粘接;】
	m
	800
	42.09
	33672
	

	44
	040205001001
	人（手）孔井【小客井;水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm、含井盖含盖板及井圈;含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于400*400；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装】
	套
	11
	1550
	17050
	

	45
	040205014002
	光纤租用费【包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费;】
	条
	1
	15000
	15000
	

	46
	040101002001
	挖沟槽土方【管道开挖：开挖土方；土方类别综合考虑;】
	m3
	516.6
	11.96
	6178.54
	

	47
	040103001001
	回填方【过路管、绿化带沟槽回填;】
	m3
	432.6
	28.87
	12489.16
	

	
	-
	科技设施材料
	
	
	
	18353.53
	

	48
	030404016001
	控制箱【信号灯控制箱;智能联网可远控;】
	台
	1
	5310.71
	5310.71
	

	49
	030404016002
	控制箱【监控设备机箱;】
	台
	1
	8310.71
	8310.71
	

	50
	030404016003
	控制箱【电源箱;】
	台
	1
	2310.71
	2310.71
	

	51
	030411004005
	配线【信号灯控制线;RVV4×1.5mm;】
	m
	100
	12.44
	1244
	

	52
	030502005002
	双绞线缆【网线;UPT6;含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工;】
	m
	100
	8.21
	821
	

	53
	030411004006
	配线【电源线;RVV-6*0.5mm;】
	m
	30
	11.88
	356.4
	

	
	
	合    计
	
	
	
	558477.67
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：路灯工程
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	一
	路灯工程
	
	
	
	74610.52
	

	2
	040805001001
	路灯基础制作【9.5m路灯基础,人工挖电杆坑,三类土,坑深2M以内,基础制作,C25商品砼基础,基础铁构件制作,法兰直径400MM以内;基础预埋件安装,基础预埋件与灯杆连接处用混凝土保护,钉、粘路灯号牌（号牌编号等应满足甲方要求）,做法按设计图】
	套
	4
	1055.49
	4221.96
	

	3
	D8-216
	路灯施工定位 灯柱高度10m以内
	个
	1
	99.48
	99.48
	

	4
	D8-209
	人工挖电杆坑 三类土深2m以内
	个
	1
	83.47
	83.47
	

	5
	D8-201换
	C20钢筋混凝土基础(C25)
	m3
	0.54
	807.27
	435.93
	

	6
	D8-212
	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内
	个
	1
	86.62
	86.62
	

	7
	.独立费
	基础预埋件
	个
	1
	300
	300
	

	8
	.独立费
	基础预埋件与灯杆连接处用混凝土保护
	处
	1
	50
	50
	

	9
	040805001002
	路灯基础制作【14m投光灯路灯基础，人工挖电杆坑，三类土，坑深2M以内，基础制作，C25商品砼基础，基础铁构件制作，法兰直径600MM以内;基础预埋件安装，基础预埋件与灯杆连接处用混凝土保护，做法按设计图】
	套
	1
	1419.6
	1419.6
	

	10
	D8-217
	路灯施工定位 灯柱高度15m以内
	个
	1
	124.53
	124.53
	

	11
	D8-209
	人工挖电杆坑 三类土深2m以内
	个
	1
	83.47
	83.47
	

	12
	D8-201换
	C20钢筋混凝土基础(C25)
	m3
	0.96
	807.27
	774.98
	

	13
	D8-212
	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内
	个
	1
	86.62
	86.62
	

	14
	.独立费
	基础预埋件
	个
	1
	300
	300
	

	15
	.独立费
	基础预埋件与灯杆连接处用混凝土保护
	处
	1
	50
	50
	

	16
	040805001003
	常规照明灯【9.5m中杆灯安装；LED120W灯具安装;路灯设施编号；路灯接灯线BVVB-3*2.5、配电板、熔断器安装;灯杆和灯具技术要求详见设计图纸】
	套
	4
	3728.15
	14912.6
	

	17
	D8-144
	立金属杆单杆式15m以内
	根
	1
	2209.15
	2209.15
	

	18
	D8-528
	照明灯具 密封式
	10套
	0.1
	12556.22
	1255.62
	

	19
	D8-200
	钉或粘路灯号牌
	100个
	0.01
	1110.49
	11.1
	

	20
	D8-53
	配电板安装 半周长1.0m以内
	块
	1
	112.02
	112.02
	

	21
	D8-70
	熔断器安装 瓷插螺旋式
	个
	1
	29.68
	29.68
	

	22
	D8-338
	管内穿线照明线路 铜芯绝缘护套线BVVB-3*2.5
	100m
	0.125
	884.65
	110.58
	

	23
	040805001004
	常规照明灯【14m中杆灯安装； LED（3*150W）灯具安装;路灯设施编号；路灯接灯线BVVB-3*2.5、配电板、熔断器安装;灯杆和灯具技术要求详见设计图纸】
	套
	1
	12791.23
	12791.23
	

	24
	D8-464
	成套型广场灯架安装 高18m以下7火
	套
	1
	3523.38
	3523.38
	

	25
	D8-144
	立金属杆单杆式15m以内
	根
	1
	4014.55
	4014.55
	

	26
	D8-528
	照明灯具 密封式
	10套
	0.3
	15586.22
	4675.87
	

	27
	D8-200
	钉或粘路灯号牌
	100个
	0.01
	1110.49
	11.1
	

	28
	D8-53
	配电板安装 半周长1.0m以内
	块
	1
	112.02
	112.02
	

	29
	D8-70
	熔断器安装 瓷插螺旋式
	个
	1
	29.68
	29.68
	

	30
	D8-338
	管内穿线照明线路 铜芯绝缘护套线BVVB-3*2.5
	100m
	0.48
	884.65
	424.63
	

	31
	040803003001
	电缆排管【硬塑料管地埋敷设 PE75;】
	m
	200
	69.46
	13892
	

	32
	D8-324
	硬塑料管地埋敷设 PE75
	100m
	0.01
	6947.44
	69.47
	

	33
	040803001001
	电缆【五芯铜芯电缆水平敷设 YJV-5*16mm2;;】
	m
	150
	123.63
	18544.5
	

	34
	D8-239
	铜芯电缆水平敷设 截面35以内
	100m
	0.013
	9510.12
	123.63
	

	35
	040803001002
	电缆【三芯铜芯电缆 BV3*2.5mm2;】
	m
	100
	15.68
	1568
	

	36
	D8-239
	铜芯电缆水平敷设 截面35以内
	100m
	0.01
	1568.49
	15.68
	

	37
	040806001001
	接地极【接地极;镀锌角钢L50*5 L=2500;】
	根
	4
	129.7
	518.8
	

	38
	D8-542
	角钢接地极 普通土
	根
	1
	72.21
	72.21
	

	39
	.独立费
	镀锌角钢L50*5 L=2500
	根
	1
	57.49
	57.49
	

	40
	040806002001
	接地扁铁【热镀锌扁铁40*4;】
	m
	20
	54.06
	1081.2
	

	41
	D8-545
	接地母线敷设
	10m
	0.1
	540.66
	54.07
	

	42
	040807003001
	接地装置调试【接地装置调试 接地极;】
	根
	4
	33.38
	133.52
	

	43
	D8-625
	接地装置调试 接地极
	10根
	0.1
	333.84
	33.38
	

	44
	040807003002
	照度测试【照度测试，满足图纸和规范要求】
	项
	1
	528.83
	528.83
	

	45
	D8-629
	照度测试道路宽度(15m以下)
	区域
	1
	528.83
	528.83
	

	46
	040801028001
	小电器【单灯控制器2W,内置SIM卡,做法按设计图;】
	套
	7
	380
	2660
	

	47
	.独立费
	单灯控制器2W,内置SIM卡,做法按设计图
	套
	1
	380
	380
	

	48
	040504001001
	砌筑井【路灯手孔井;砖砌手孔井500*400*700;含配套复合井盖、框等;具体做法详见设计图;】
	座
	1
	882.9
	882.9
	

	49
	D6-783
	非定型井垫层碎石
	10m3
	0.013
	3285.51
	42.71
	

	50
	D6-785
	C15砼非定型井垫层混凝土
	10m3
	0.013
	8228.58
	106.97
	

	51
	D6-787换
	M7.5水泥砂浆非定型井 砖砌矩形
	10m3
	0.046
	9111.68
	419.14
	

	52
	D6-794
	1:2水泥砂浆非定型井 砖墙井底抹灰
	100m2
	0.002
	2937.84
	5.88
	

	53
	D6-793
	1:2水泥砂浆非定型井 砖墙井内侧抹灰
	100m2
	0.013
	4053.71
	52.7
	

	54
	D6-809
	箅安装检查井混凝土井盖、座
	10套
	0.1
	2554.98
	255.5
	

	55
	040803006001
	电缆中间头【干包式电力电缆中间头制作安装;】
	个
	4
	273.69
	1094.76
	

	56
	D8-254换
	1kV以下干包式电力电缆中间头制作安装 截面35以内
	个
	1
	273.69
	273.69
	

	57
	040803006002
	电缆中间头【干包式电力电缆终端头制作安装;】
	个
	2
	180.31
	360.62
	

	58
	D8-245换
	1kV以下干包式电力电缆头制作安装 截面35以内
	个
	1
	180.31
	180.31
	

	59
	二
	设备
	
	
	
	302934.94
	

	60
	030503003001
	控制器【控制器;嵌入式操作系统；至少配置1块2T硬盘；支持12路PC接入；设备具有12个1000以太网接口、2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；支持对通行车辆的 
信息(记录和图片)存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持断网续传，即当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；支持数据防 篡改，录像、图片文件无法直接删除;详见技术参数;】
	台
	2
	15670.78
	31341.56
	

	61
	C5-64
	控制器
	套
	1
	15670.78
	15670.78
	

	62
	030507008001
	监控摄像设备【环保电警摄像机;像素：900w;传感器：≥1英寸GS-CMOS;图像分辨率：≥4096(H)×2160(V);帧率：25fps;码流：32Kbps-16 Mbps;视频压缩标准：H.265;H.264;MPEG;图片   编码格式：JPEG;触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发；目标检测：支持机动车、非机动车、行人；人脸检测：支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸  检测并抠人脸小图；车牌识别：包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌  使馆汽车号牌、教练汽车号牌；车辆类型识别：包括两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车  、小货车、SUV、MPV、皮卡；违法抓拍：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话  、占用机动车道、加塞等违法行为；车辆颜色识别：支持白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑。包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器、安装万向节、 
安装支架等；详见技术参数;】
	台
	3
	30212.16
	90636.48
	

	63
	C5-751
	摄录一体机
	台
	1
	30212.16
	30212.16
	

	64
	040205014001
	信号灯【一体化生态补光灯;灯珠数量24颗进口LED;支持LED灯频闪、白光爆闪，红外爆闪；气体光源回电时间小于67ms,满足摄像机2张连拍要求；白光爆闪与红外爆闪支持日夜切换；支持亮 度调节；支持误触发保护;详见技术参数】
	套
	6
	7908.15
	47448.9
	

	65
	D2-525
	一体化生态补光灯
	套
	1
	7908.15
	7908.15
	

	66
	030404022001
	控制器【辅助控制器;处理器：工业级嵌入式微控制器；红绿灯信号输入：可接入16路220V/AC红绿灯信号；红绿灯信号检测：支持最多16个红/绿灯信号同时检测；拨码开关：1个八位 
拨码开关，用于参数设置；RS232串口：1个RS232串口，用于系统升级；RS485接口：4个RS485接口，用于信息交互；指示灯：1个电源指示灯，1个工作指示灯，16 
个检测指示灯;详见技术参数】
	台
	1
	6843.71
	6843.71
	

	67
	C5-240
	独立控制器
	台
	1
	6843.71
	6843.71
	

	68
	030507008002
	监控摄像设备【高清道路监控球机;采用400万像素1/1.8英寸CM0S传感器；8寸球机；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍；支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux  (红外灯开启);支持H.265/H.264/MJPEC编码；红外照射距离不少于200米；支持区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集 检测；水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°~90°自动翻转；支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报;详见技术参数】
	台
	3
	8512.07
	25536.21
	

	69
	C5-749
	球型一体机
	台
	1
	8512.07
	8512.07
	

	70
	030507008003
	电气元器件【电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等;】
	套
	5
	1500
	7500
	

	71
	.独立费
	电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等
	套
	1
	1500
	1500
	

	72
	080903004001
	模块（接口）【40km千兆光模块;SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块;详见技术参数】
	只
	1
	1133.07
	1133.07
	

	73
	C5-590
	40km千兆光模块
	块
	1
	1133.07
	1133.07
	

	74
	080903004002
	模块（接口）【20km千兆光模块;SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块;详见技术参数】
	只
	3
	833.07
	2499.21
	

	75
	C5-590
	20km千兆光模块
	块
	1
	833.07
	833.07
	

	76
	030501012001
	交换机【1光4电千兆工业交换机;支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XFC/ST/SC光口，交换容量10G,IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。;详见技术参数】
	台
	3
	2551.76
	7655.28
	

	77
	C5-39
	工作组级交换机安装、调试
	台
	1
	2551.76
	2551.76
	

	78
	030501012002
	交换机【8光8电千兆工业交换机;支持8个10/100/1000Base-TX电口和8个1000Base-X SFP口(光口或电口),采用无风扇低功耗设计，支持环网冗余(自愈时间<20ms),具有完备的安全性和QoS策  略，支持VLAN划分、端口镜像、端口限速，支持广播风暴抑制，流控，可通过WEB、CLI、SNMP多种界面和方式管理卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入， 
5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃;详见技术参数】
	台
	3
	12251.76
	36755.28
	

	79
	C5-39
	工作组级交换机安装、调试
	台
	1
	12251.76
	12251.76
	

	80
	040801006001
	落地式控制箱【前端设备机箱;通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：710mm×530mm×1665mm;含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、接地端子、安装抱箍等】
	台
	1
	5309.07
	5309.07
	

	81
	D2-545
	信号机箱 落地式
	只
	1
	5309.07
	5309.07
	

	82
	040801007001
	杆上控制箱【抱杆机箱;通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm;含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、接地端子、安装抱箍等】
	台
	3
	2433.49
	7300.47
	

	83
	D2-544
	信号机箱 悬挂式
	只
	1
	2433.49
	2433.49
	

	84
	030402010001
	避雷器【网络避雷器;标称工作电压：5V;最大持续工作电压：6V;标称放电电流(8/20):1.2KA;响应时间：≤1ns;数据频宽：100MHz;插入损耗：≤0.3dB。;详见技术参数】
	组
	3
	1140.72
	3422.16
	

	85
	C4-59
	1kV以下避雷器安装
	组
	1
	1140.72
	1140.72
	

	86
	030502014001
	光纤连接【光纤跳线、熔接等配件：光缆终端盒、尾纤等，含熔接;】
	处
	3
	3000
	9000
	

	87
	.独立费
	光缆终端盒、尾纤等，含熔接
	处
	1
	3000
	3000
	

	88
	030502014002
	附件【其它安装附件：含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等;】
	套
	3
	500
	1500
	

	89
	.独立费
	其它安装附件：含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等
	套
	1
	500
	500
	

	90
	040205003001
	八角长臂杆【八角长臂杆(H6.5L5);臂长5米，立柱钢板厚度5mm,底座钢板厚度20mm,挑臂夹角91度(+0.5度),杆件表面需镀锌处理及喷塑;详见设计图;】
	根
	3
	6351.18
	19053.54
	

	91
	D2-522
	信号灯杆 单曲臂长5m以内
	根
	1
	6351.18
	6351.18
	

	92
	-
	线缆和其它
	
	
	
	162578.68
	

	93
	030411004001
	配线【总电源线及敷设;RVV3×2.5mm;】
	m
	300
	11.84
	3552
	

	94
	C4-1405
	管内穿四芯软导线 2.5mm2
	100m
	0.01
	1183.81
	11.84
	

	95
	030411004002
	配线【电源线及敷设;RVV3×1.5mm;】
	m
	800
	9.55
	7640
	

	96
	C4-1404
	管内穿四芯软导线 1.5mm2
	100m
	0.01
	955.29
	9.55
	

	97
	030411004003
	配线【摄象机电源线及敷设;RVV3×1mm;】
	m
	800
	7.95
	6360
	

	98
	C4-1403
	管内穿四芯软导线 1.0mm2
	100m
	0.01
	795.47
	7.95
	

	99
	030502005001
	双绞线缆【网线及敷设;超5类线;】
	m
	600
	8.21
	4926
	

	100
	C5-72
	双绞线管/暗槽内穿放 4对以内
	100m
	0.01
	821.57
	8.22
	

	101
	030411004004
	配线【光纤及敷设;单模4芯;含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、包头施工、光缆光纤头熔接、尾纤头及光缆测试交付】
	m
	600
	4.8
	2880
	

	102
	C5-96
	12芯以下光缆管/暗槽内穿放
	100m
	0.01
	480.39
	4.8
	

	103
	040205003002
	杆件基础【杆件基础;钢筋混凝土，强度C25,长1000mm×宽1000mm×深1500mm,含土方清运;详见设计图】
	套
	3
	2300
	6900
	

	104
	.独立费
	杆件基础;钢筋混凝土，强度C25,长1000mm×宽1000mm×深1500mm,含土方清运
	套
	1
	2300
	2300
	

	105
	040205003003
	机箱底座【机箱底座:钢材质，尺寸860mm×620mm;】
	个
	1
	500
	500
	

	106
	.独立费
	机箱底座:钢材质，尺寸860mm×620mm
	个
	1
	500
	500
	

	107
	040205003004
	机箱基础【机箱基础:钢筋混凝土，强度C25,尺寸900×700×900mm,含土方清运;】
	套
	1
	1500
	1500
	

	108
	.独立费
	机箱基础:钢筋混凝土，强度C25,尺寸900×700×900mm,含土方清运
	套
	1
	1500
	1500
	

	109
	030409001001
	接地极【接地桩;420,镀锌，长1500mm;】
	根
	5
	167.13
	835.65
	

	110
	C4-899
	角钢接地极 普通土
	根
	1
	167.13
	167.13
	

	111
	030507008004
	支架【摄像机安装支架及附件;摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等;】
	套
	3
	457.11
	1371.33
	

	112
	C5-766
	壁式摄像机支架安装
	套
	1
	457.11
	457.11
	

	113
	040205002001
	电缆保护管【PE管(110)及敷设;SDR17,PN0.8MPa,热熔粘接;】
	m
	600
	69.54
	41724
	

	114
	D2-554
	铺设塑料管管道(n×m)2孔
	100m
	0.01
	6953.61
	69.54
	

	115
	040205002002
	电缆保护管【PE管(75)及敷设;SDR17,PN0.8MPa,热熔粘接;】
	m
	800
	42.09
	33672
	

	116
	D2-554
	铺设塑料管管道(n×m)2孔
	100m
	0.01
	4208.79
	42.09
	

	117
	040205001001
	人（手）孔井【小客井;水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm、含井盖含盖板及井圈;含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于400*400；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装】
	套
	11
	1550
	17050
	

	118
	.独立费
	小客井;水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm、含井盖含盖板及井圈;含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于400*400；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装
	套
	1
	1550
	1550
	

	119
	040205014002
	光纤租用费【包含光纤尾纤、光纤熔接、光纤终端盒、光缆接头包等，双芯裸光纤，禁止串联，5年租赁费;】
	条
	1
	15000
	15000
	

	120
	.独立费
	电警设备接入调试
	条
	1
	15000
	15000
	

	121
	040101002001
	挖沟槽土方【管道开挖：开挖土方；土方类别综合考虑;】
	m3
	516.6
	11.96
	6178.54
	

	122
	D1-8
	人工挖沟、槽土方三类土,深度2m
	100m3
	0.001
	7790.49
	7.8
	

	123
	D1-216
	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土
	1000m3
	0.001
	4627.57
	4.16
	

	124
	040103001001
	回填方【过路管、绿化带沟槽回填;】
	m3
	432.6
	28.87
	12489.16
	

	125
	D1-56
	填土夯实 坑、槽
	100m3
	0.005
	5372.06
	26.86
	

	126
	D1-215
	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车一、二类土
	1000m3
	
	4013.68
	2
	

	127
	-
	科技设施材料
	
	
	
	18353.53
	

	128
	030404016001
	控制箱【信号灯控制箱;智能联网可远控;】
	台
	1
	5310.71
	5310.71
	

	129
	C4-265
	控制箱安装
	台
	1
	5310.71
	5310.71
	

	130
	030404016002
	控制箱【监控设备机箱;】
	台
	1
	8310.71
	8310.71
	

	131
	C4-265
	控制箱安装
	台
	1
	8310.71
	8310.71
	

	132
	030404016003
	控制箱【电源箱;】
	台
	1
	2310.71
	2310.71
	

	133
	C4-265
	控制箱安装
	台
	1
	2310.71
	2310.71
	

	134
	030411004005
	配线【信号灯控制线;RVV4×1.5mm;】
	m
	100
	12.44
	1244
	

	135
	C4-1404
	管内穿四芯软导线 1.5mm2
	100m
	0.01
	1244.73
	12.45
	

	136
	030502005002
	双绞线缆【网线;UPT6;含穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工;】
	m
	100
	8.21
	821
	

	137
	C5-72
	双绞线管/暗槽内穿放 4对以内
	100m
	0.01
	821.57
	8.22
	

	138
	030411004006
	配线【电源线;RVV-6*0.5mm;】
	m
	30
	11.88
	356.4
	

	139
	C4-1406
	管内穿八芯软导线 0.75mm2
	100m
	0.01
	1186.88
	11.87
	

	
	
	合    计
	
	
	
	558477.67
	




	单价措施项目清单

	工程名称：路灯工程
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	项
	1
	326.81
	326.81
	

	2
	@
	第 4 册脚手搭拆费
	元
	1
	115.4
	115.4
	

	3
	@
	第 5 册脚手搭拆费
	元
	1
	211.41
	211.41
	

	4
	041107002001
	排水、降水
	昼夜
	1
	
	
	

	5
	041103001001
	围堰
	m3/m
	1
	
	
	

	6
	041102040001
	桥梁支架
	m3/m
	1
	
	
	

	7
	041101001001
	墙面脚手架
	m2
	1
	
	
	

	
	
	合    计
	
	
	
	326.81
	




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：路灯工程
 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 
(%)
	金额 
(元)
	调整费率 
(%)
	调整后金额 
(元)
	备注

	1
	041109001001
	安全文明施工
	
	100%
	7264.45
	
	
	

	
	1
	基本费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	1.2%
	6705.65
	
	
	

	
	2
	扬尘污染防治增加费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.1%
	558.8
	
	
	

	2
	041109002001
	夜间施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.1%
	558.8
	
	
	

	3
	041109004001
	冬雨季施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.25%
	1397.01
	
	
	

	4
	041109005001
	行车行人干扰
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	5
	041109006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	6
	041109007001
	已完工程及设备保护
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.02%
	111.76
	
	
	

	7
	041109008001
	临时设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	2.00%
	11176.09
	
	
	

	8
	041109009001
	赶工措施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	9
	041109010001
	工程按质论价
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	10
	041109011001
	建筑工人实名制费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.03%
	167.64
	
	
	

	11
	041109015001
	智慧工地费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	12
	041109016001
	新冠疫情常态化防控
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	
	
	合    计
	
	
	20675.75
	
	
	




	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：路灯工程
	 
	 

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	10000
	

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	
	合    计
	10000
	




	暂列金额明细表

	工程名称：路灯工程 

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额 
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	10000
	

	
	合    计
	
	10000
	




	规费、税金项目计价表
	
	

	工程名称：路灯工程
	 
	 
	
	

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率 
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	[1.1]+[1.2]+[1.3]
	14560.16
	100%
	14560.16

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	589480.23
	2.1%
	12379.08

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	589480.23
	0.37%
	2181.08

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	589480.23
	0%
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
	604040.39
	9%
	54363.64

	
	合    计
	
	
	
	68923.8




	单位工程承包人供应材料一览表

	工程名称：路灯工程 
 

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	单价(元)
	数量
	合价(元)
	备注

	1
	*31130104
	其他材料费=[材料费*3%]
	
	元
	1
	107.9363
	107.94
	

	2
	*31130104
	其他材料费=[材料费*20%]
	
	元
	1
	5
	5
	

	3
	*31130104
	其他材料费=[材料费*1%]
	
	元
	1
	0.0382
	0.04
	

	4
	*31130104
	其他材料费=[材料费*2%]
	
	元
	1
	7.9243
	7.92
	

	5
	.独立费
	镀锌角钢L50*5 L=2500
	
	根
	57.49
	4
	229.96
	

	6
	.独立费
	基础预埋件
	
	个
	300
	5
	1500
	

	7
	.独立费
	其它安装附件：含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等
	
	套
	500
	3
	1500
	

	8
	.独立费
	电警设备接入调试
	
	条
	15000
	1
	15000
	

	9
	.独立费
	单灯控制器2W,内置SIM卡,做法按设计图
	
	套
	380
	7
	2660
	

	10
	.独立费
	电气元器件;含电源开关、避雷板、开关等
	
	套
	1500
	5
	7500
	

	11
	.独立费
	小客井;水泥、砖、尺寸500mm×500mm×500mm、含井盖含盖板及井圈;含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于400*400；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装
	
	套
	1550
	11
	17050
	

	12
	.独立费
	杆件基础;钢筋混凝土，强度C25,长1000mm×宽1000mm×深1500mm,含土方清运
	
	套
	2300
	3
	6900
	

	13
	.独立费
	机箱底座:钢材质，尺寸860mm×620mm
	
	个
	500
	1
	500
	

	14
	.独立费
	光缆终端盒、尾纤等，含熔接
	
	处
	3000
	3
	9000
	

	15
	.独立费
	基础预埋件与灯杆连接处用混凝土保护
	
	处
	50
	5
	250
	

	16
	.独立费
	机箱基础:钢筋混凝土，强度C25,尺寸900×700×900mm,含土方清运
	
	套
	1500
	1
	1500
	

	17
	001
	20km千兆光模块
	
	只
	700
	3
	2100
	

	18
	001
	环保电警摄像机;像素：900w
	
	台
	30000
	3
	90000
	

	19
	001
	1光4电千兆工业交换机
	
	
	2300
	3
	6900
	

	20
	001
	40km千兆光模块
	
	只
	1000
	1
	1000
	

	21
	001
	8光8电千兆工业交换机
	
	台
	12000
	3
	36000
	

	22
	001
	辅助控制器
	
	台
	6700
	1
	6700
	

	23
	001
	控制器
	
	台
	15000
	2
	30000
	

	24
	01030106
	钢丝 φ1.6
	
	kg
	6
	1.827
	10.96
	

	25
	01030401
	碳素钢丝
	
	kg
	3.6
	0.1427
	0.51
	

	26
	01090158
	钢筋  φ10以内
	
	t
	3864.94
	0.1248
	482.34
	

	27
	01130111
	扁钢  -4×45
	
	kg
	4.38
	1.04
	4.56
	

	28
	01130206
	镀锌扁钢 -25×4
	
	kg
	4.55
	6.6
	30.03
	

	29
	01130206
	镀锌扁钢  -25×4
	
	kg
	4.38
	3.15
	13.8
	

	30
	01130216
	镀锌扁钢 -60×6
	
	kg
	4.55
	4.3
	19.57
	

	31
	01293501
	钢垫板
	
	kg
	3.77
	3.9
	14.7
	

	32
	01293507
	钢垫板  δ2.5～5
	
	kg
	3.77
	4
	15.08
	

	33
	01550304
	封铅  含铅65%含锡35%
	
	kg
	8.58
	4.449
	38.17
	

	34
	02010516
	石棉橡胶板  δ1.5
	
	m2
	27.7
	0.05
	1.39
	

	35
	02051005
	橡皮护套圈  φ17
	
	只
	1.72
	10
	17.2
	

	36
	02070201
	橡皮垫  δ2
	
	m2
	32.59
	0.2065
	6.73
	

	37
	02130114
	塑料带 20mm×40m
	
	kg
	2.14
	0.9
	1.93
	

	38
	02130114
	塑料带  20mm×40m
	
	kg
	2.14
	1.48
	3.17
	

	39
	02270131
	破布
	
	kg
	7
	3.525
	24.68
	

	40
	02270403
	脱脂棉
	
	kg
	12.86
	0.24
	3.09
	

	41
	03050510
	精制带母镀锌螺栓 M8×30
	
	套
	0.58
	4.08
	2.37
	

	42
	03050512
	精制带母镀锌螺栓  M8×80
	
	套
	0.76
	90.27
	68.61
	

	43
	03050515
	精制带母镀锌螺栓  M10×70
	
	套
	0.67
	10
	6.7
	

	44
	03050517
	精制带母镀锌螺栓  M10×80
	
	套
	0.67
	18
	12.06
	

	45
	03050654
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫
	
	套
	1.1
	12.3
	13.53
	

	46
	03050655
	精制带母镀锌螺栓 M12×100内2平1弹垫
	
	套
	1.17
	33
	38.61
	

	47
	03051067
	精制六角带帽螺栓  M12×65
	
	套
	0.41
	8.16
	3.35
	

	48
	03051070
	精制六角带帽螺栓  M16×60
	
	套
	0.69
	40.8
	28.15
	

	49
	03070110
	膨胀螺栓 M8
	
	套
	0.3
	12.24
	3.67
	

	50
	03070117
	膨胀螺栓 M10
	
	套
	0.69
	18.36
	12.67
	

	51
	03070120
	膨胀螺栓  M10×80
	
	套
	1.44
	47.79
	68.82
	

	52
	03070806
	塑料膨胀管  φ6×50
	
	十个
	0.69
	2.05
	1.41
	

	53
	03130525
	弹簧垫圈  M2～38
	
	十个
	0.3
	4.08
	1.22
	

	54
	03270104
	铁砂布 2#
	
	张
	0.86
	0.3
	0.26
	

	55
	03410205
	电焊条
	
	kg
	7.9
	3.9684
	31.35
	

	56
	03410206
	电焊条 J422 φ3.2
	
	kg
	3.77
	1.35
	5.09
	

	57
	03411302
	焊锡
	
	kg
	36.87
	3.122
	115.11
	

	58
	03430900
	焊锡丝
	
	kg
	42.88
	0.45
	19.3
	

	59
	03450404
	焊锡膏  瓶装50g
	
	kg
	51.45
	0.11
	5.66
	

	60
	03450404
	焊锡膏 瓶装50g
	
	kg
	51.45
	0.529
	27.22
	

	61
	03515100
	圆钉
	
	kg
	7
	0.4084
	2.86
	

	62
	03570217
	镀锌铁丝 8#～12#
	
	kg
	5.15
	1.4
	7.21
	

	63
	03570217
	镀锌铁丝  8～12#
	
	kg
	11.47
	1.8496
	21.21
	

	64
	03570231
	镀锌铁丝  18～22#
	
	kg
	13.23
	0.5624
	7.44
	

	65
	03633308
	合金钢钻头  φ8～10
	
	根
	6.86
	0.472
	3.24
	

	66
	03652422
	钢锯条
	
	根
	0.21
	15.5
	3.26
	

	67
	04010611
	复合硅酸盐水泥  32.5级
	
	kg
	0.29
	57.4631
	16.66
	

	68
	04030107
	中(粗)砂
	
	t
	134.76
	0.2588
	34.88
	

	69
	04050217
	碎石  40
	
	t
	106.02
	0.2586
	27.42
	

	70
	04130101
	机砖
	
	百块
	103
	2.5065
	258.17
	

	71
	06
	YJV-5*16 铜芯电缆
	
	m
	80.69
	196.95
	15891.9
	

	72
	06
	三芯铜芯电缆 BV3*2.5mm2
	
	m
	2.06
	101
	208.06
	

	73
	11030304
	红丹防锈漆
	
	kg
	12.86
	1.5
	19.29
	

	74
	11030305
	醇酸防锈漆 C53-1
	
	kg
	12.86
	0.3
	3.86
	

	75
	11030703
	沥青漆
	
	kg
	12
	0.2438
	2.93
	

	76
	11030704
	沥青清漆
	
	kg
	6
	0.1
	0.6
	

	77
	11111703
	酚醛磁漆(各种颜色)
	
	kg
	12.86
	3
	38.58
	

	78
	11111703
	酚醛磁漆
	
	kg
	12.86
	0.03
	0.39
	

	79
	11112504
	无光调和漆
	
	kg
	12.86
	0.64
	8.23
	

	80
	11452104
	酒精
	
	kg
	9
	0.21
	1.89
	

	81
	12010103
	汽油
	
	kg
	9.12
	18.1045
	165.11
	

	82
	12070109
	电力复合脂  一级
	
	kg
	17.15
	0.18
	3.09
	

	83
	12070109
	电力复合脂
	
	kg
	17.15
	0.15
	2.57
	

	84
	12300367
	硬酯酸  一级
	
	kg
	10.29
	0.1475
	1.52
	

	85
	12331306
	多功能上光清洁剂
	
	盒
	17.15
	0.6
	10.29
	

	86
	12333513
	脱模剂
	
	kg
	17.15
	0.046
	0.79
	

	87
	12370305
	氧气
	
	m3
	2.83
	0.5
	1.42
	

	88
	12370336
	乙炔气
	
	m3
	15.44
	0.25
	3.86
	

	89
	12430344
	自粘橡胶带  20mm×5m
	
	卷
	12.43
	6
	74.58
	

	90
	12430361
	塑料粘胶带
	
	盘
	3.14
	29.55
	92.79
	

	91
	14310713
	电缆套管  PE75
	
	m
	35.02
	232
	8124.64
	

	92
	14312502
	塑料软管
	
	kg
	15.78
	2
	31.56
	

	93
	14350105
	异型塑料管 dn2.5～5
	
	m
	1.17
	15
	17.55
	

	94
	15171308
	PVC-U塑料管接头  dn75
	
	个
	2.29
	39.9
	91.37
	

	95
	22470121
	LED（120W）灯具
	
	套
	1200
	4.04
	4848
	

	96
	22470121
	LED（150W）灯具
	
	套
	1500
	3.03
	4545
	

	97
	22520305
	投光灯灯架
	
	套
	900
	1.01
	909
	

	98
	24030106
	保险丝  10A
	
	个
	1.84
	0.3
	0.55
	

	99
	24170104
	黑胶布
	
	卷
	1.72
	0.5
	0.86
	

	100
	24252503
	沥青绝缘胶
	
	kg
	7.5
	0.295
	2.21
	

	101
	25010723
	裸铜绞线 35mm2
	
	kg
	56.42
	1.5
	84.63
	

	102
	25010737
	镀锡裸铜绞线  16～25mm2
	
	kg
	58.91
	1.4
	82.47
	

	103
	25030104
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线  450V/750V2.5mm2
	
	m
	1.5
	36
	54
	

	104
	25030111
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线  450V/750V50mm2
	
	m
	30.32
	22
	667.04
	

	105
	25253501
	光纤及敷设;4芯
	
	m
	2.5
	612
	1530
	

	106
	25430311
	路灯号牌
	
	m
	10
	5.05
	50.5
	

	107
	25430311
	铜芯绝缘护套线BVVB-3*2.5
	
	m
	6.76
	113.68
	768.48
	

	108
	25430314
	铜芯多股绝缘导线
	RVV3×1.5mm
	m
	7.5
	864
	6480
	

	109
	25430314
	铜芯多股绝缘导线
	RVV3×1mm
	m
	6.04
	864
	5218.56
	

	110
	25430314
	铜芯多股绝缘导线
	Rw3×2.5mm
	m
	9.59
	324
	3107.16
	

	111
	25430314
	铜芯多股绝缘导线
	RVV4×1.5mm
	m
	10.18
	108
	1099.44
	

	112
	25430314
	铜芯多股绝缘导线
	RVV-6*0.5mm
	m
	9.34
	32.4
	302.62
	

	113
	25430507
	防水六类网线
	
	m
	6.5
	102
	663
	

	114
	25430507
	双绞线缆
	超5类线
	m
	6.5
	612
	3978
	

	115
	26060701
	塑料管
	PE管(75)
	m
	35.02
	816
	28576.32
	

	116
	26060701
	塑料管
	PE管(110)
	m
	61.93
	612
	37901.16
	

	117
	26062309
	铝压接管  35mm2
	
	个
	4.16
	15.04
	62.57
	

	118
	26090509
	铜接线端子  DT-25mm2
	
	个
	4.23
	2.04
	8.63
	

	119
	26091106
	铜铝过渡接线端子  35mm2
	
	个
	8.88
	4.908
	43.58
	

	120
	26173504
	胶木线夹
	
	个
	0.54
	24
	12.96
	

	121
	26190331
	金属杆14m
	
	根
	3800
	1.003
	3811.4
	

	122
	26190331
	单臂悬挑灯架9.5m
	
	根
	2000
	4.012
	8024
	

	123
	26250311
	镀锌电缆卡子  2×35
	
	个
	1.46
	69.03
	100.78
	

	124
	26250343
	固定卡子  3×80
	
	个
	2.49
	4.12
	10.26
	

	125
	26250711
	镀锌电缆吊挂  3.0×50
	
	套
	8.79
	20.9745
	184.37
	

	126
	27210301
	摄像机安装支架及附件;摄像机支架、抱箍、膨胀螺丝等
	
	个
	320
	3
	960
	

	127
	31090144
	打印纸 132行(381-1)
	
	箱
	91.76
	0.02
	1.84
	

	128
	31110301
	棉纱线
	
	kg
	5.57
	2.5
	13.93
	

	129
	31110301
	棉纱头
	
	kg
	5.57
	5.953
	33.16
	

	130
	31110307
	塑料手套  ST型
	
	副
	3.43
	2.1
	7.2
	

	131
	31150101
	水
	
	m3
	4.57
	3.5798
	16.36
	

	132
	31150301
	电
	
	kW·h
	0.76
	0.053
	0.04
	

	133
	31170104
	标志牌  塑料扁形
	
	个
	0.16
	17.7
	2.83
	

	134
	31193163
	网络避雷器
	1KV
	组
	1000
	3
	3000
	

	135
	31193349
	信号灯控制箱;智能联网可远控
	
	台
	5000
	1
	5000
	

	136
	31193349
	电源箱
	
	台
	2000
	1
	2000
	

	137
	31193349
	监控设备机箱
	
	台
	8000
	1
	8000
	

	138
	31193604
	接地桩;420,镀锌，长1500mm
	
	根
	67.14
	5
	335.7
	

	139
	31193612
	户外接地母线 热镀锌扁铁40*4
	
	m
	7.46
	21
	156.66
	

	140
	31193882
	高清道路监控球机;采用400万像素
	
	台
	8300
	3
	24900
	

	141
	32010501
	复合木模板面板
	
	m2
	38.11
	0.0966
	3.68
	

	142
	32011111
	组合钢模板
	
	kg
	5.08
	3.0576
	15.53
	

	143
	32020115
	零星卡具
	
	kg
	4.8
	0.351
	1.68
	

	144
	32090101
	模板木材
	
	m3
	2375.78
	0.0163
	38.73
	

	145
	32090508
	钢支撑
	
	kg
	4.1
	1.2168
	4.99
	

	146
	33011101
	配套钢纤维预制井盖、框500*400
	
	套
	175.44
	1.01
	177.19
	

	147
	33210321
	八角长臂杆(H6.5L5);臂长5米
	
	套
	6000
	3
	18000
	

	148
	33211701
	一体化生态补光灯;灯珠数量24颗进口LED
	
	套
	7700
	6
	46200
	

	149
	33211721
	抱杆机箱
	
	只
	2000
	3
	6000
	

	150
	33211722
	前端设备机箱
	
	只
	4500
	1
	4500
	

	151
	80152501
	聚氯乙烯胶泥
	
	kg
	3.86
	21
	81.06
	

	152
	80210143
	C15粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	370.12
	0.1326
	49.08
	

	153
	80210145
	C25粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	390.52
	3.1824
	1242.79
	

	154
	99070907
	载货汽车
	装载质量5t
	台班
	487.48
	0.4
	194.99
	

	155
	99999009
	脚手搭拆材料增加费
	
	元
	1
	215.02
	215.02
	

	
	
	合    计
	
	
	
	
	497023.16
	




	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：供电管道
	 
	 

	序号
	项目内容
	金额
	其中：暂估价

	1
	分部分项工程量清单
	51807.87
	

	1.1
	人工费
	14024.09
	

	1.2
	材料费
	26319.67
	

	1.3
	施工机具使用费
	712.93
	

	1.4
	未计价材料费
	6329.12
	

	1.5
	企业管理费
	2948.01
	

	1.6
	利润
	1474.05
	

	2
	措施项目
	2295.49
	

	2.1
	单价措施项目费
	109.77
	

	2.2
	总价措施项目费
	2185.72
	

	2.2.1
	安全文明施工费
	939.7
	

	3
	其他项目
	1500
	

	3.1
	其中：暂列金额
	1500
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	1301.12
	

	5
	税金
	5121.4
	

	6
	工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5
	62025.88
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：供电管道
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	
	一
	供电管道工程
	
	
	
	51807.87
	

	1
	040501004001
	现状供电管道保护【10cm碎石垫层+10cmC15混凝土基础,C20混凝土包封至管顶5cm,做法按设计图;】
	m
	53
	241.76
	12813.28
	

	2
	040501016001
	现状电缆井改造【砖砌37cm墙身,1:2水泥砂浆内外抹灰,C30钢筋混凝土井圈、井筒、混凝土盖板;D400球墨铸铁井框盖;含钢筋、模板等所有内容;】
	座
	1
	8191.32
	8191.32
	

	3
	040501017001
	混凝土方沟【混凝土电缆沟:B=1.5m,L=5m（净尺寸）;10cm厚碎石垫层,10cm厚C15砼垫层.30cm厚钢筋混凝土底板,25cm厚C30钢筋砼沟壁;80厚不锈钢包边钢筋混凝土铺装盖板,160*100*10热镀锌护角;井内C15混凝土找坡;含钢筋、模板等所有内容,不含人行道铺装;具体做法详见图纸节点;】
	座
	1
	30803.27
	30803.27
	

	
	
	合    计
	
	
	
	51807.87
	




	分部分项工程量清单

	工程名称：供电管道
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	一
	供电管道工程
	
	
	
	51807.87
	

	2
	040501004001
	现状供电管道保护【10cm碎石垫层+10cmC15混凝土基础,C20混凝土包封至管顶5cm,做法按设计图;】
	m
	53
	241.76
	12813.28
	

	3
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.01
	3066.38
	30.38
	

	4
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C15)
	10m3
	0.01
	6673.07
	66.1
	

	5
	D6-820换
	C10砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C20)
	10m3
	0.021
	6784.19
	145.28
	

	6
	040501016001
	现状电缆井改造【砖砌37cm墙身,1:2水泥砂浆内外抹灰,C30钢筋混凝土井圈、井筒、混凝土盖板;D400球墨铸铁井框盖;含钢筋、模板等所有内容;】
	座
	1
	8191.32
	8191.32
	

	7
	D6-838
	M7.5水泥砂浆非定型渠道砖砌墙身
	10m3
	0.167
	8113.29
	1354.92
	

	8
	D6-852
	1:2防水砂浆非定型渠道抹灰砖墙墙面
	100m2
	0.09
	2840.77
	255.67
	

	9
	D6-805
	C20砼钢筋混凝土井圈制作
	10m3
	0.146
	14259.01
	2081.82
	

	10
	D6-873换
	C20砼钢筋混凝土盖板预制矩形盖板30cm以内(C30)
	10m3
	0.213
	8061.89
	1717.18
	

	11
	D6-882
	钢筋混凝土盖板安装 渠道矩形盖板0.3m3以内
	10m3
	0.213
	1839.49
	391.81
	

	12
	D6-914换
	混凝土检查井筒砌筑（φ700）筒高每增0.36m
	座
	1
	334.94
	334.94
	

	13
	D6-1604
	现浇构件钢筋φ20㎜以内
	t
	0.236
	5110.72
	1206.13
	

	14
	D8-277换
	井盖安装 混凝土盖、座
	套
	1
	848.84
	848.84
	

	15
	040501017001
	混凝土方沟【混凝土电缆沟:B=1.5m,L=5m（净尺寸）;10cm厚碎石垫层,10cm厚C15砼垫层.30cm厚钢筋混凝土底板,25cm厚C30钢筋砼沟壁;80厚不锈钢包边钢筋混凝土铺装盖板,160*100*10热镀锌护角;井内C15混凝土找坡;含钢筋、模板等所有内容,不含人行道铺装;具体做法详见图纸节点;】
	座
	1
	30803.27
	30803.27
	

	16
	D6-817
	非定型渠（管）道垫层 碎石干铺
	10m3
	0.142
	3066.38
	435.43
	

	17
	D6-820换
	C20砼非定型渠（管）道垫层 混凝土(C15)
	10m3
	0.142
	6673.07
	947.58
	

	18
	D6-831换
	C15砼渠（管）道基础平基 钢筋混凝土(C30)
	10m3
	0.376
	8083.65
	3039.45
	

	19
	D6-844换
	C30砼非定型渠道现浇混凝土方沟壁(C30)
	10m3
	0.49
	15917.46
	7799.56
	

	20
	D6-809
	不锈钢包边电力井盖   1700*500*80
	10套
	1
	6594.94
	6594.94
	

	21
	D8-56
	一般铁构件制作
	100kg
	2.746
	1706.56
	4686.21
	

	22
	D8-57
	一般铁构件安装
	100kg
	2.746
	853.55
	2343.85
	

	23
	D6-1604
	现浇构件钢筋φ20㎜以内
	t
	0.966
	5110.72
	4936.96
	

	24
	D2-401换
	C30砼细石混凝土垫层10cm(C30)
	100m2
	0.004
	4824.35
	19.3
	

	
	
	合    计
	
	
	
	51807.87
	




	单价措施项目清单

	工程名称：供电管道
	 
	 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:暂估价

	1
	041101005001
	井字架【井深、材质及做法综合考虑,小于1.5米深不计量;】
	座
	1
	109.77
	109.77
	

	2
	D6-1630
	钢管井字架井深2m以内
	座
	1
	109.77
	109.77
	

	
	
	合    计
	
	
	
	109.77
	




	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：供电管道
 

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率 
(%)
	金额 
(元)
	调整费率 
(%)
	调整后金额 
(元)
	备注

	1
	041109001001
	安全文明施工
	
	100%
	939.7
	
	
	

	
	1
	基本费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	1.5%
	778.76
	
	
	

	
	2
	扬尘污染防治增加费
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.31%
	160.94
	
	
	

	2
	041109002001
	夜间施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.1%
	51.92
	
	
	

	3
	041109004001
	冬雨季施工
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.25%
	129.79
	
	
	

	4
	041109005001
	行车行人干扰
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	5
	041109006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	6
	041109007001
	已完工程及设备保护
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.02%
	10.38
	
	
	

	7
	041109008001
	临时设施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	2.00%
	1038.35
	
	
	

	8
	041109009001
	赶工措施
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0%
	
	
	
	

	9
	041109010001
	工程按质论价
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	10
	041109011001
	建筑工人实名制费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0.03%
	15.58
	
	
	

	11
	041109015001
	智慧工地费用
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	12
	041109016001
	新冠疫情常态化防控
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	0
	
	
	
	

	
	
	合    计
	
	
	2185.72
	
	
	




	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：供电管道
	 
	 

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	1500
	

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	

	3
	计日工
	
	

	4
	总承包服务费
	
	

	
	合    计
	1500
	




	暂列金额明细表

	工程名称：供电管道
	 
	 
	

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额 
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	1500
	

	
	合    计
	
	1500
	




	规费、税金项目计价表

	工程名称：供电管道 

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率 
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	[1.1]+[1.2]+[1.3]
	1301.12
	100%
	1301.12

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	55603.36
	2.0%
	1112.07

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	55603.36
	0.34%
	189.05

	1.3
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	55603.36
	0%
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
	56904.48
	9%
	5121.4

	
	合    计
	
	
	
	6422.52




	单位工程承包人供应材料一览表

	工程名称：供电管道

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号等特殊要求
	单位
	单价(元)
	数量
	合价(元)
	备注

	1
	*31130104
	其他材料费=[材料费*2%]
	
	元
	1
	378.3151
	378.32
	

	2
	*31130104
	其他材料费=[材料费*1.5%]
	
	元
	1
	0.1134
	0.11
	

	3
	*31130104
	其他材料费=[材料费*3%]
	
	元
	1
	23.9167
	23.92
	

	4
	*31130104
	其他材料费=[材料费*0.5%]
	
	元
	1
	0.0821
	0.08
	

	5
	01010111
	钢筋  φ10以外
	
	t
	3864.94
	1.25
	4831.18
	

	6
	01010113
	钢筋  φ12
	
	t
	3864.94
	0.0187
	72.27
	

	7
	01130206
	镀锌扁钢  -25×4
	
	kg
	4.38
	25.7476
	112.77
	

	8
	01130208
	镀锌扁钢  -4×40
	
	t
	4545.01
	0.0257
	116.81
	

	9
	01210316
	等边角钢  ∟40×5
	
	t
	3395.9
	0.1756
	596.32
	

	10
	02270131
	破布
	
	kg
	7
	0.9362
	6.55
	

	11
	02330105
	草袋子
	
	只
	0.86
	16.9984
	14.62
	

	12
	03050517
	精制带母镀锌螺栓  M10×80
	
	套
	0.67
	161.7651
	108.38
	

	13
	03270104
	铁砂布  2#
	
	张
	0.86
	11.7035
	10.07
	

	14
	03410205
	电焊条
	
	kg
	7.9
	17.01
	134.38
	

	15
	03515100
	圆钉
	
	kg
	7
	46.979
	328.85
	

	16
	03570231
	镀锌铁丝  18～22#
	
	kg
	13.23
	3.9279
	51.97
	

	17
	03652422
	钢锯条
	
	根
	0.21
	7.0221
	1.47
	

	18
	04010603
	复合硅酸盐水泥  32.5级
	
	t
	294.14
	0.015
	4.41
	

	19
	04010611
	复合硅酸盐水泥  32.5级
	
	kg
	0.29
	410.7192
	119.11
	

	20
	04030107
	中(粗)砂
	
	t
	134.76
	1.7081
	230.18
	

	21
	04050217
	碎石  40
	
	t
	106.02
	13.2667
	1406.54
	

	22
	04130101
	机砖
	
	百块
	103
	8.9445
	921.28
	

	23
	04230108
	防水剂
	
	kg
	4.29
	5.5884
	23.97
	

	24
	04291301
	预制混凝土盖板  C20
	
	m3
	
	2.1513
	
	

	25
	11030303
	防锈漆
	
	kg
	12.86
	4.8452
	62.31
	

	26
	11112504
	无光调和漆
	
	kg
	12.86
	3.7451
	48.16
	

	27
	11452114
	松香水
	
	kg
	4.72
	1.1703
	5.52
	

	28
	12030106
	溶剂汽油
	
	kg
	7.89
	1.264
	9.97
	

	29
	12060317
	清油
	
	kg
	13.72
	1.4044
	19.27
	

	30
	12333513
	脱模剂
	
	kg
	17.15
	15.7632
	270.34
	

	31
	14451725
	预制钢筋混凝土井筒  φ700
	
	m
	755.53
	0.404
	305.23
	

	32
	15020106
	镀锌管件  DN40
	
	个
	6.32
	0.35
	2.21
	

	33
	31012503
	嵌缝料
	
	kg
	1.89
	3.92
	7.41
	

	34
	31150101
	水
	
	m3
	4.57
	36.2236
	165.54
	

	35
	31150301
	电
	
	kW·h
	0.76
	12.3431
	9.38
	

	36
	32010501
	复合木模板面板
	
	m2
	38.11
	16.1913
	617.05
	

	37
	32020115
	零星卡具
	
	kg
	4.8
	16.9947
	81.57
	

	38
	32020116
	卡具及零星扣件
	
	kg
	4.8
	0.124
	0.6
	

	39
	32020133
	木支撑
	
	m3
	2073.68
	0.196
	406.44
	

	40
	32030711
	木脚手板
	
	m3
	2375.78
	0.002
	4.75
	

	41
	32090101
	模板木材
	
	m3
	2375.78
	1.0425
	2476.75
	

	42
	33011101
	不锈钢包边电力井盖   1700*500*80
	
	套
	699.7
	8.6092
	6023.86
	

	43
	33011101.1
	球墨铸铁井框盖 ф700
	
	套
	723.16
	1
	723.16
	

	44
	80210105
	C20粒径16 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	380.8
	1.4819
	564.31
	

	45
	80210109
	C30粒径16 42.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	403.15
	2.162
	871.61
	

	46
	80210122
	C30粒径20 42.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	401.2
	0.0408
	16.37
	

	47
	80210143
	C15粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	370.12
	6.8034
	2518.07
	

	48
	80210144
	C20粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	380.8
	11.577
	4408.52
	

	49
	80210147
	C30粒径40 32.5级坍落度35～50(非泵送)
	
	m3
	401.2
	8.8332
	3543.88
	

	
	
	合    计
	
	
	
	
	32655.84
	







