

合同协议书

项目名称：2024 年度沿江地区国土空间生态整治试点方案编制

委托方（甲方）：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

受托方（乙方）：南京经纬地诚勘测规划设计有限公司

签订地点：常州市

签订时间：2024 年 月 日

合同条款

采购人（以下称甲方）：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

供应商（以下称乙方）：南京经纬地诚勘测规划设计有限公司

合同时间：2024年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：2024年度沿江地区国土空间生态整治试点方案编制，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

1、现状调查

对本年度申请验收的生态整治试点地块进行现状调查。

2、编制试点项目实施方案

根据试点总体实施方案和年度实施计划，编制本年度申请验收的试点项目实施方案，方案包括且不限于项目概况、项目实施可行性分析和投资估算等内容。

3、编制试点项目验收成果

根据江苏省对国土空间生态整治项目省级验收的要求，收集、整理、编制本年度申请验收的试点项目验收成果，并通过专家论证。

乙方提交甲方成果包括：

1. 国土空间生态整治 2024 年度试点项目实施方案文本、附图等。
2. 国土空间生态整治 2024 年度试点项目省级验收成果。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：（大写）陆拾伍万元（小写：650000.00元）。

本合同总价包括但不限于磋商文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、材料、办公场所及设施、管理费、培训费、利润、各种税费（税率为6%）、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。除不可抗力因素外，在磋商文件、方案规定的项目和内容范围内实行全费用总价包干。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 合同履行期限

本项目服务期限为合同签订后 180 日内完成。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 竞争性磋商文件（编号：JSZC-320411-CZCY-C2024-0018）
- (2) 乙方提供的磋商响应文件；
- (3) 成交通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：本项目为全费用固定总价合同，价格应包括但不限于磋商文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、材料、办公场所及设施、管理费、培训费、利润、各种税费（税率为 6%）、委外、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外，在磋商文件、方案规定的项目和内容范围内实行全费用总价包干，招标文件及方案规定的实施项目均含在乙方的报价中。
4. 付款方式：完成编制成果并通过省级验收后，采购人支付至合同总额的 100%。

第六条 违约责任

1. 如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰ 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。
3. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。
4. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5. 乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼；

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(以下无正文)

甲 方：

单位名称（章）：江苏常州滨江经济开发区管理委员会

单位地址：常州市新北区东海路常州滨江国际企业港1号楼

法定代表人：

委托代理人：

电话：0519-81591069



乙 方：

单位名称（章）：南京经纬地诚勘测规划设计有限公司

单位地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号加速器5栋1103室

法定代表人：

委托代理人：

电话：025-86669890



开户银行：中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行

账号：32050159413600000525

附件：

项目实施内容

1、现状调查

对本年度申请验收的生态整治试点地块进行现状调查。

2、编制试点项目实施方案

根据试点总体实施方案和年度实施计划，编制本年度申请验收的试点项目实施方案，方案包括且不限于项目概况、项目实施可行性分析和投资估算等内容。

3、编制试点项目验收成果

根据江苏省对国土空间生态整治项目省级验收的要求，收集、整理、编制本年度申请验收的试点项目验收成果，并通过专家论证。

2024 年度沿江地区国土空间生态整治试点方案编制汇总

编号	企业	地块面积 (公顷)	地块面积 (亩)
FS21DXB007	华达化工	1.1001	16.5015
FS21DXB008	新兴华大明	2.4569	36.8535
FS21DXB009	华荣化工	4.5244	67.866
FS21DXB012	常茂生物化学	3.9522	59.283
FS21DXB026	永达药业	4.8502	72.753
FS21DXB002	亚邦化学	11.0138	165.207
FS21DXB005	新天环境	6.4554	96.831
FS21DXB011	龙宇颜料(北)	5.6268	84.402
合计		39.9798	599.6975

